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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈП „Београдска тврђава“
Адреса: Београд, Теразије 3/V  

Интернет страница: www.beogradskatvrdjava.co.rs  
2) Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3) Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19.

4) Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5) Резервисана јавна набавка: Не спроводи се резервисана јавна набавка.

6) Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.

7) Контакт: Душка Павловић, дипл. правник, службеник за јавне набавке
Електронска пошта: duska.pavlovic@jpbt.rs 
2.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1)    Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке редни број ВЈН 1/19 је извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, у свему у складу са Техничким карактеристикама (спецификацијом) из наредног поглавља.
Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 454541000 – радови на обнови, IA13 – реконструкција.
2)    Партије: Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3)    Врста оквирног споразума: Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА у ОТВОРЕНОМ поступку

„Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу“ 

Редни број јавне набавке: ВЈН 1/19
Projektom je obuhvaćena dokumentacija za uređenje pešačkih staza koje nisu rekonstruisane na delu Velikog Kalemegdana. Pešačke staze u parku Kalemegdan godinama nisu rekonstruisane. Usled velikog protoka lјudi i dostavnih vozila, staze su u velikoj meri oštećene. Povod za izradu tehničke dokumentacije je stvaranje uslova za nesmetano, bezbedno i funkcionalno odvijanje pešačkog saobraćaja.

Rekonstrukcijom je obuhvaćeno 28 staza ukupne površine P=16,189.80m2, jedan plato površine P=842.26m2 i saobraćajnica Carigradski put, površine P= 1635.60m2

Na Platou i pešačkim stazama je predviđeno struganje asfaltnih slojeva u debljini od 3cm i presvlačenje slojem AB 8 d=3cm. Na celoj površini je predviđeno i izravnanje slojem AB 8 prosečne debljine d=1cm. Na oštećenim delovima pešačkih staza predviđeno je obsecanje, rušenje postojeće konstrukcije d=30 cm i izrada nove konstrukcije sledećeg sastava:

· AB 8 ………………………… 3 cm

· BNS 22 ……………………... 6 cm

· DKA 0/31.5 ………………….20 cm

Pešačke staze su najvećim delom oivičene rigolima koji su formirani od 3 (4) kamene kocke dimenzija 10x10x10cm. Delom su staze oivičene ciglama i kamenim ivičnjacima. Projektom je predviđeno da se oivičenja staza od kamenih ivičnjaka, kocki i cigli pretresu, nivelišu i poprave na delovima gde su oštećeni uz nabavku 20% novih za zamenu oštećenih. Na delovima gde nema oivičenja staza, predviđena je nabavka i ugradnja novih. 

Na Carigradskom putu je predviđeno izdizanje postojećih ivičnjaka za oko 6cm kako bi se ublažio poprečni nagib na saobraćajnici i stazama uz kolovoz. Na kolovozu je predviđeno struganje asfalta d=4cm i ugradnja recikliranog BNS 22 sa 25% struganog asfalta za izravnanje i ublaženje poprecnog nagiba. 

Svi šahtovi, slivnici, hidranti se nivelaciono uklapaju na projektovane kote. Postojeći mobilijar (klupe i kante) se izmešta, lageruje dok se radovi na stazama ne završe i vraća na svoje mesto. Postojeći betonski temelji za mobilijar koji se nalaze u asfaltnim stazama se ruše kako bi se staze mogle asfaltirati bez bitnijih izmena nivelacije. Gde je potrebno uradiće se novi betonski temelji 0.3x0.3x0.3m za klupe i kante. 

Nivelaciono rešenje pešačkih staza se zadržava uz minimalne popravke lokalnih ulegnuća.


Izvođač radova je dužan da se pri izvođenju radova pridržava svih propisa i mera zaštite predviđenih za ovu vrstu radova.


Predmerom i predračunom date su sve pozicije radova zastupljene u projektu.
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Slika 1: oštećenje na stazama
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Slika 2: dodavanje rigola od kamenih kocki
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Slika 3: Izdizanje ivičnjaka na Carigradskom putu
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Slika 4: Preslaganje kamenih kocki
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Slika 5: Rušenje staze, izrada nove staze i oivičenja

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA ZA BITUMENIZIRANI 
NOSEĆI SLOJ BNS 22 SA UPOTREBOM 25% STRUGANOG ASFALTA

1.1. O p i s

Pozicija obuhvata nabavlјanje, spravlјanje, ugrađivanje i zbijanje mešavine od granuliranog mineralnog materijala i bitumena, u dva sloja deblјine 8cm.

1.2. Osnovni materijali

Za izradu gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog materijala treba primeniti sledeće osnovne materijale:

· droblјeni karbonatni kameni materijal 0/4; 4/8; 8/16, 16/22mm;

· kameno brašno karbonatnog sastava;

· bitumen  Bit 50/70

· strugani asfalt 0/16 mm

· rejuvinator

1.2.1. Kvalitet osnovnih materijala

K a m e n a   s i t n e ž

Kamena sitnež treba da je sastavlјena od karbonatne stenske mase koja ima sledeće osobine:

Fizička svojstva

 otpornost grubih zrna (10/14) na smrzavanje-magnezijum sulfatom (m.-%)............ MS18
 habanje po Los Angelesu (%)....................................................................najviše LA30
 upijanje vode na frakciji 4/8 mm (%)........................................................................1,2

 obavijenost grubih zrna bitumenskim vezivom (%)..............................................  min 80

 Geometrijska svojstva

 kvalitet finih čestica (d > 0.125mm) (g/kg)...................................... MBF10/najviše 5

 oblik grubih zrna (d > 2mm) (m.-%)............................................................................ FI20
 udeo droblјenih zrna u mešavini grubih zrna (m.-%)......................................... C90/1
 udeo finih čestica (≤ 0.063) frakcija 4/8 (m.-%).....................................................f2                

grube frakcije  ............................................................f1
                                                              sitne/mešovite...........................................................f10
Kriva granulometrijskog sastav mora biti takva da kriva prosejavanja leži u sledećem graničnom području:

	Kvandratni otvori sita

mm
	Prolazi kroz sita u %

	0,09

0,25

0,71

2,00

4,00

8.00

11,20

16,00

22,40

31,5
	5-11

8-17

13-27

24-40

34-53

50-70

61-81

75-94

97-100

100


Kameno brašno

Kameno brašno u svemu mora odgovarati kriterijima datim u SRPS B.B3.045.

Strugani asfalt

Granulacija ostruganog asfalta mora zadovolјiti uslov: maksimalno zrno ≤16mm. Neophodno je utvrditi prosečan granulometrijski sastav, sadržaj i karakteristike ostarelog bitumena u mešavini ostruganog asfalta. 

Rejuvinator

Za regeneraciju ostarelog veziva mora se upotrebiti rejuvenator odnosno polifunkcionalni aditiv u tečnom obliku, koji se dodaje u količini od 2.0 do 10.0% u odnosu na količinu ostarelog veziva. Dodatkom rejuvinatora pobolјšavaju se hemijske i reološke karakteristike ostarelog bitumena, kao i reološke karakteristike i ugradlјivost asfalta. 

Neophodno je da ostareli bitumen sa dodatkom rejuvinatora ispuni kruterijume BIT 50/70 i to:

	Karakteristike starog bitumena
	Uzorak starog bitumena + 

% rejuvinatora

	
	

	Penetracija na 25oC  (1/10 mm),  (100g /5s) 
	50-70

	Tačka razmekšanja po PK, (oC)
	49-55

	Indeks penetracije,                   min.
	-1,0


Bitumen
Bitumen mora biti BIT 50/70, u svemu mora odgovarati kriterijumima datim u SRPS EN 12591.

Mešavina

Potrebno je da mešavina sadrži maksimalno 25% struganog asfalta.

U asfaltnoj mešavini ukupno učešće bitumena treba biti orijentaciono 3,6-3,8%. Tačan sadržaj bitumena utvrdiće  se  u  prethodnom sastavu asfaltne mešavine. Linije prosejavanja mineralne mešavine treba da leže u  granicama navedenim u predhodnim tačkama.  Osobine probnih tela po Maršalovom postupku moraju biti sledeće: 

U asfaltnoj mešavini učešće bitumena treba biti orijentaciono 3,9%. Tačan sadržaj bitumena utvrdiće se u prethodnom sastavu asfaltne mešavine. Linije prosejavanja mineralne mešavine treba da leže u granicama navedenim u predhodnim tačkama. Osobine probnih tela po Maršalovom postupku moraju biti sledeće:

 sadržaj šuplјina (v.-%) ........................................................................................  4‑9

 ispunjenost šuplјina mineralne mešavine bitumenom (%)......................  50-70

 stabilnost ...........................................................................................................min 6 kN

 odnos stabilnost i tečenje S/T......................................................................... min 2.2

 uvalјanost (zbijenost) sloja (%)......................................................................  ( 98
Potrebno je da mešavina zadovolјi i sledeće:

 Osetlјivost na vodu
najmanji odnos indirektne zatezne čvrstoće (%).........................................ITSR80

1.3. Osobine ugrađenog sloja
Deblјina sloja

Prosečna deblјina sloja bitumenizirane mešavine u nosećem sloju može da bude do 15% manja od projektovane ili ugovorne deblјine sloja (krajnja granična vrednost). 

Prosečna ukupna deblјina sloja bitumeniziranih mešavina u habajućim i nosećim slojevima može da bude do 5% manja od projektovane ili ugovorne ukupne deblјine sloja (kranja granična vrednost). Ako je, zbog premale deblјine ugrađenog habajućeg, veznog i/ili nosećeg sloja, prosečna ukupna deblјina sloja, koja je određena iz deblјina pojedinačnih slojeva, manja od ugovorne deblјine, naručilac može da zahteva odbitke. 

Deblјina sloja bitumenizirane mešavine u habajućem ili vezanom nosećem sloju može da bude do 10% veća od najveće projektne deblјine.
Ravnost sloja

Ravnost planuma asfaltnog nosećeg treba utvrditi – u proizvolјnom pravcu u odnosu na osovinu puta – kao odstupanje ispod položene 4 m dugačke merne letve ili drukčijim adekvatnim postupkom merenja (SRPS EN 13036-7). Granične vrednosti odstupanja ravnosti planuma asfaltnih bitumeniziranih slojeva su:

- u jednom sloju.......................... ≤ 8 mm

- u dva sloja (na donji sloj).......   ≤ 10 mm

1.4. Tehnologija izvršenja

Priprema podloge

Asfaltni sloj se može polagati na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju nije smrznuta. Pre početka radova podloga mora da je dobro očišćena. Posle završenog čišćenja nadzorni organ će snimini niveletu i ravnost podloge. Postupak merenja ravnosti definisan je u EN 13036-7. Na delovima gde površina sloja podloge odstupa od propisane visine za više od ±15 mm neophodno je da izvođač izvrši popravku podloge prema zahtevima traženim projektnim rešenjem, odnosno:

 na mestima gde je površina podloge ispod propisane nivelete treba popravku izvršiti povećanjem sloja asfaltne mešavine;

 na mestima gde je površina podloge iznad propisane nivelete treba skinuti višak u podlozi frezovanjem.

Za obezbeđivanje sleplјenosti slojeva mora da se izvrši prskanje podloge bitumenskom emulzijom. Količina emulzije za prskanje zavisi od stanja podloge i treba je prilagoditi svakom stanju posebno. Informativna količina emulzije za prskanje iznosi 0,3 do 0,5 kg/m2.

Spravlјanje i transport asfaltne mešavine

Asfaltna mašina mora da poseduje rešeto otvora 45mm odnosno 32mm kojim će se odstranjivati nedozvolјena krupna zrna u mineralnoj mešavini. Temperatura bitumena treba da bude od 150‑160°S. 

Redosled dodavanja komponenata prilikom reciklaže po vrućem postupku na asfaltnom postrojenju je sledeći:

1. Novi agregat zagrejan na 220 oC

2. Strugani asfalt

3. Rejuvinator

4. Novi bitumen

Vreme mešanja asfaltne mešavine je 60 sekundi.

Temperatura asfaltne mešavine u mešalici treba da se kreće u granicama 150‑170°C (izuzetno 175°C). Merenje temperature vruće bitumenizirane mešavine mora da bude izvršeno u skladu sa EN 12697-13.

Ugrađivanje asfaltne mešavine
Temperatura asfaltne mešavine na mestu ugrađivanja ne sme biti niža od 140°S i viša od 160°S.

Vremenski uslovi ugrađivanja

Bitumenizirani noseći sloj prema specifikacijama iz ovih tehničkih uslova može se ugrađivati u periodu kad su temperature vazduha veće od 5°S, bez vetra ili min. 10°S sa vetrom. Ugrađivanje asfaltne mešavine ne sme se obavlјati kada je izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne sme biti niža od +5°S. 

1.5. Kontrola kvaliteta

Prethodna ispitivanja asfaltne mešavine

Pre početka radova izvođač je obavezan da izradi u ovlašćenoj laboratoriji projekat prethodne asfaltne mešavine u svemu saglasan sa zahtevima ovih tehničkih uslova. Nikakav rad se ne sme zapolčeti dok izvođač ne predloži prethodnu mešavinu na saglasnost nadzornom organu. Atesti o osnovnim materijalima i prethodnoj mešavini ne smeju biti stariji od 6 meseci. Ukoliko nastanu promene u osnovnim materijalima ili se promeni izbor materijala, izvođač je dužan da predloži nadzornom organu pismenim dopisom predlog za promenu usvojene asfaltne mešavine odnosno da predloži novu prethodnu mešavinu na saglasnost, pre početka upotrebe tih materijala.

Dokazani radni sastav asfaltne mešavine

Kvalitet prethodne asfaltne mešavine dokazuje se probnim radom s tim da se asfaltna mešavina usvaja na samom postrojenju, a kvalitet ugrađivanja na opitnoj deonici. Ukoliko kvalitet osnovnih materijala na gradilištu ne odgovara ovim tehničkim uslovima, izvođač je dužan da obezbedi nove kvalitetne osnovne materijale. Ukoliko se doziranjem osnovnih materijala, prema prethodnoj mešavini, ne mogu zadovolјiti svi propisani zahtevi za fizičko-mehaničke osobine asfaltne mešavine i za ugrađeni sloj, neophodno je izvršiti korekciju doziranja osnovnih materijala i ponoviti probni rad. Tek kada se probnim radom postignu svi postavlјeni zahtevi, Nadzorni organ usvojiće radnu mešavinu i dati saglasnost za neprekidni rad.

Dokazni radni sastav asfaltne mešavine vrši operativna ovlašćena  laboratorija.

Kontrola kvaliteta

Za obezbeđenje propisanog kvaliteta u toku građenja Investitor ili od njega angažovana laboratorija vršiće redovna kontrolna ispitivanja i to:

Ispitivanje bitumena

Izvođač radova može da nabavi bitumen samo pod uslovom da za svaku isporuku obezbedi atest proizvođača koji će odmah biti dostavlјen na uvid Nadzornom organu, odnosno laboratoriji.

Pored uvida u atest proizvođača, operativna laboratorija vršiće i redovna ispitivanja u skraćenom obimu (PK, penetracija i tačka loma) i to:

            - na početku radova i

            - na svakih 500t dobavlјenog bitumena

Ispitivanje filera

Laboratorija će ispitivati granulometrijski sastav filera:

             - na početku radova i

            - na svakih 100t dobavlјenog filera.

Ispitivanje fizičko-mehaničkih osobina asfaltne mešavine i ugrađenog sloja

Ova ispitivanja vršiće operativna laboratorija:

            - na početku radova i

            - na svakih 400m2
Uzorak asfaltne mase uzima se iz vruće tek razastrte asfaltne mešavine iza finišera. Kontrola zbijenosti i šuplјina u zastoru vrši se vađenjem „kernova“ iz gotovog sloja na istom mestu gde je uzet uzorak vruće asfaltne mešavine.

Kontrolna ispitivanja

Kontrolna ispitivanja obavlјa investitor ili o njegovom trošku laboratorija registrovana za ovu vrstu poslova.

Kontrolna ispitivanja obuhvataju proveru kvaliteta: bitumena, kamenog brašna, peska i kamene sitneži. Obim i učestalost kontrolnih ispitivanja moraju biti takvi da se obezbedi uvid u kvalitet izvedenog sloja u skladu sa ovim tehničkim uslovima i to:

· Bitumen najmanje 1 uzorak na svakih 600t isporučenog bitumena (kompletno ispitivanje prema ovim TU),

· Kameno brašno najmanje 1 uzorak na svakih proizvedenih 1000t asfalta (granulometrijski sastav, udeo šuplјina u suvosabijenom stanju),

· Droblјeni pesak najmanje 1 uzorak na svakih proizvedenih 1000t asfalta (granulometrijski sastav, sadržaj čestica <0.09 mm i ekvivalent peska),

· Kamena sitnež najmanje 1 uzorak frakcije na svakih proizvedenih 1000t asfalta (granulometrijski sastav, sadržaj čestica <0.09mm, oblik zrna i sadržaj trošnih zrna).

U toku izvođenja radova proveravaju se fizičko-mehanička svojstva i sastav uzoraka asfaltne mešavine uzetih iz vruće tek razastrte asfaltne mešavine i uzetih iz vruće tek razastrte asfaltne mešavine i to na svakih 1000 t proizvedene asfaltne mase. 

Kvalitetet ugrađenog sloja određuje se vađanjem kernova na istom mestu gde je uzet uzorak asfaltne mešavine i to najmanje na 400m2 izvedenog sloja, pri čemu se ispituje: gustina, deblјina, šuplјine, zbijenost i prionlјjivost za podlogu. Takođe, određuje se ravnost, odstupanje od nivelete profila, niveleta i položaj osovine.

Ocena usaglašenosti

Po završetku pojedinačnih radova ili faza radova u sklopu građenja asfaltnih slojeva, treba izvršiti statističke analize rezultata unutrašnje i nezavisne kontrole

· ulaznih materijala,

· proizvedene bitumenizirane mešavine i

· ugrađene bitumenizirane mešavine.

Statističku analizu rezultata kontrolnih ispitivanja moraju da pripreme izvođači unutrašnje i nezavisne kontrole, svaki za svoj rad. Statističke analize i njihovo upoređivanje predstavlјaju osnovu za ocenu usaglašenosti kvaliteta i za eventualne reklamacije i mere.

Ocenu usaglašenosti rezultata svih kontrolnih ispitivanja sa zahtevima u ugovornoj dokumentaciji i u tehničkim uslovima mora da pripremi kontrolni organ za nezavisnu kontrolu i da je preda nadzornom inženjeru.

1.6. Kriterijumi za obračun izvedenih radova

Količine izvršenih radova određene treba obračunati po ugovornim jediničnim cenama. U jediničnoj ceni moraju da budu uzete u obzir sve usluge potrebne za potpuno izvođenje asfaltnog nosećeg i habajućeg sloja. Izvođač nema pravo da naknadno zahteva doplatu, osim ako u ugovoru nije drugačije određeno. Ako izvođač radova nije obezbedio kvalitet u okviru zahtevanih vrednosti i ako su mu bili obračunati odbici, za njega ostaju važeće sve obaveze iz ugovora u vezi sa garancijom.

Ravnost sloja

Merenje vrši Nadzorni organ na poprečnim profilima, s tim da međusobni razmak ne bude veći od 10 m.

Merenje vrši ravnjačom 4m dužine (levo, desno, sredina), odnosno Bump-Integratorm kontinualno celom dužinom. Kriterijumi su sledeći:

· ravnost 0-4 mm zadovolјava

· ravnost 4-10 mm ne zadovolјava  i odbija se 5-25%  vrednosti površine ove ravnosti

· ravnost preko 10 mm ne zadovolјava  i odbija 100% vrednosti površine ove ravnosti

Odstupanje površine sloja od propisane visine

Merenje se vrši na svakom profilu:

· za podbačaj deblјine 4-8 mm, odbija se 10-25% vrednosti ove površine;

· za podbačaj deblјine sloja 8-10 mm, odbija se 26-50% vrednosti ove površine;

· za podbačaj deblјine sloja preko 10 mm izvršeni rad se ne prima.

Sadržaj zaostalih šuplјina 

· ukoliko su zaostale šuplјine veće od planiranih za 1-2% umanjuje se vrednost sloja za 5-25% površine koju obuhvata uzorak;

· za  zaostale šuplјine veće od planiranih za 2-3% umanjuje se vrednost sloja za 25-50%;

· ukoliko su zaostale šuplјine veće od planiranih za 3% izvršeni rad se ne prima na površini koju obuhvata uzorak.
Granulometrijski sastav mineralne mešavine

· Ukoliko granulometrijski sastav ekstrahirane mešavine odstupa od granične krive u odnosu na zahtevane fizičko-mehaničke osobine, izvođaču če se umanjiti vrednost sloja za 5% za površini koju obuhvata uzorak.

· Ukoliko ima više od 5% rezultata sa odstupanjima u granulometrijskom sastavu i u frakciji filera i sadžaju bitumena, asfaltni sloj se ne može prihtatiti kao dobar.

Uvalјanost (zbijenost) zastora

· Za podbačaj uvalјanosti od 1-3% umanjuje se vrednost radova za 2-10% na površini koju pokriva ispitani uzorak;

· Za podbačaj uvanjanosti od 3-5% umanjuje se vrednost radova za 10-50%;

· Za podbačaj uvalјanosti preko 5% izvršeni rad se ne može primiti.

1.7. Merenje i plaćanje

Obračun i plaćanje se vrši po m2 stvarno izvedenog asfaltnog sloja određene deblјine u svemu prema opisu.
TABELARNI PREGLED POVRŠINA
	Redni br.
	Staza
	Dužina
	Širina
	Površina
	

	 
	 
	m
	m
	m2
	

	1
	Staza 1
	185.35
	2.56
	473.64
	

	2
	Staza 2
	174.96
	1.73
	396.59
	

	3
	Staza 3
	149.10
	6.46
	963.47
	

	4
	Staza 4
	61.11
	3.35
	204.85
	

	5
	Staza 5
	92.50
	2.21
	302.96
	

	6
	Staza 6
	72.00
	4.94
	355.91
	

	7
	Staza 7
	54.00
	2.86
	184.73
	

	8
	Staza 8
	121.80
	3.60
	438.09
	

	9
	Staza 9
	114.19
	5.14
	586.59
	

	10
	Staza 10
	153.57
	4.96
	761.81
	

	11
	Staza 11
	49.00
	3.49
	171.12
	

	12
	Staza 12
	227.00
	3.56
	715.19
	

	13
	Staza 13
	84.65
	3.00
	180.99
	

	14
	Staza 14
	174.80
	3.29
	575.56
	

	15
	Staza 15
	13.50
	5.27
	71.15
	

	16
	Staza 16
	151.00
	5.00
	755.11
	

	17
	Staza 17
	102.67
	5.29
	527.72
	

	18
	Staza 18
	158.20
	3.66
	579.71
	

	19
	Staza 19
	80.35
	3.29
	264.61
	

	20
	Staza 20
	85.81
	3.28
	281.61
	

	21
	Staza 21
	50.00
	5.17
	258.68
	

	22
	Staza 22
	309.00
	15.29
	4922.32
	

	23
	Staza 23
	53.00
	6.98
	370.19
	

	24
	Staza 24
	57.65
	3.04
	175.50
	

	25
	Staza 25
	171.85
	4.27
	734.17
	

	26
	Staza 26
	36.40
	3.21
	116.97
	

	27
	Staza 27
	142.12
	3.16
	414.92
	

	28
	Staza 28
	117.00
	4.08
	405.64
	

	29
	Plato 1
	 
	 
	842.26
	

	30
	Carigradski put
	193.00
	8.88
	1635.60
	

	
	
	
	
	18667.66
	m2


ПРЕДМЕР РАДОВА 
„Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу“ 

Редни број јавне набавке: ВЈН 1/19
СТАЗА 1

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	474,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	95,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                            
 Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	60,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od cigli u 1 redu
	m
	186,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	474,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	474,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	17,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	3,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	28,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	19,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	95,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	474,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	474,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	40,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	93,00


СТАЗА 2

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                           
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	400,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	80,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	52,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 reda
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od cigli u 1 redu
	m
	175,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	400,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	400,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	5,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	1,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	24,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	16,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta                                                                                                        Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	80,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	400,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	400,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	35,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	88,00


СТАЗА 3

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	964,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	195,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	80,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	300,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	deo pešačke staze od granitne kocke
	m2
	51,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	964,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	964,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	12,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	2,00

	 
	šahtovi
	kom
	5,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	2,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	58,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	39,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	195,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	913,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	913,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	140,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	150,00


СТАЗА 4

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	205,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	45,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	28,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 reda
	m
	122,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	205,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	205,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	1,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	13,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	9,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	45,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	205,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	205,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	36,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu (MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.

	m
	0,00


	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	61,00


СТАЗА 5

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	303,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	65,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	40,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	185,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	303,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	303,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	19,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	13,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta                                                                                                          Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	65,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	303,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	303,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	55,50

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	93,00


СТАЗА 6

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	356,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	75,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	30,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 reda
	m
	144,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	356,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	356,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.

	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	1,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	22,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	15,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 -  reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	75,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	356,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	356,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	43,20

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	72,00


СТАЗА 7

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina


	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	185,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	40,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	40,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	108,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                           
 Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	185,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	185,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	1,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	12,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	8,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	40,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	185,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	185,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	33,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	54,00


СТАЗА 8

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina


	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	439,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	90,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	56,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 reda
	m
	244,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	439,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	439,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                        
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	32,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	2,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	27,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	18,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	90,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	439,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	439,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	73,20

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	122,00


СТАЗА 9

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina


	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	587,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	175,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	80,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	250,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	587,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	515,00

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                           
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	52,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	35,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                             Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	175,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	587,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	515,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	75,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	115,00


СТАЗА 10

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	762,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	155,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	70,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	308,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	762,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	762,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	50,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	46,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	31,00

	13
	Izrada sloja BNS 22  - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	155,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	762,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	762,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	73,20

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	154,00


СТАЗА 11

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                  
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	172,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	35,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	36,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	100,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	172,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	172,00

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	1,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	10,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	7,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	35,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	172,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	172,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	30,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu (MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	50,00


СТАЗА 12

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	687,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	140,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	80,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	243,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	20,00

	 
	deo pešačke staze od granitne kocke
	m2
	29,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                           
 Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	687,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	687,00

	9
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	687,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	3,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	42,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	28,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	140,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	687,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	687,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	73,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	175,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	213,00


СТАЗА 13

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	181,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	40,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	26,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	99,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	21,50

	 
	deo staze od granitne kocke
	m2
	39,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	142,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	142,00

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	12,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	8,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	40,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	142,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	142,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	34,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	60,00


СТАЗА 14

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina


	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	576,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	120,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	64,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	320,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	576,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	576,00

	9
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	576,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	2,00

	 
	šahtovi
	kom
	1,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	36,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	24,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	120,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	576,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	576,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	96,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	30,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	175,00


СТАЗА 15

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	72,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	15,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	16,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	27,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	72,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	72,00

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	4,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	3,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                           Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	15,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	72,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	72,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	9,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	14,00


СТАЗА 16

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	756,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	155,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	72,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	302,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	756,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	756,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	67,00


	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	1,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	46,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	31,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	67,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	756,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	756,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	90,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	151,00


СТАЗА 17

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	528,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	110,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	50,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	227,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	528,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	528,00

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                        
 Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.

	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	1,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	33,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	22,00

	13
	Izrada sloja BNS 22  - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                             Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	110,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	528,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	528,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	68,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	113,00


СТАЗА 18

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	580,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	120,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	64,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	316,40

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	580,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	580,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                        
 Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	40,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	2,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	36,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	24,00

	13
	Izrada sloja BNS 22- reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	120,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	580,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	580,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	95,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	158,20


СТАЗА 19

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	265,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	55,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	38,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	161,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	265,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	265,00

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	16,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	11,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	55,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	265,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	265,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	49,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	103,00


СТАЗА 20

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	282,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	60,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	64,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	172,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	282,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	282,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	30,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	1,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	18,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	12,00

	13
	Izrada sloja BNS 22- reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	60,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	282,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	282,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	52,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	86,00


СТАЗА 21

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	259,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	55,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	22,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	100,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	259,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	259,00

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	1,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	16,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	11,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	55,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	259,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	259,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	30,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	50,00


СТАЗА 22

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	4726,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	950,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	828,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	618,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	309,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	4726,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	4726,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	50,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	3,00

	 
	šahtovi
	kom
	5,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	6,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	285,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	190,00

	13
	Izrada sloja BNS 22- reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	950,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	4726,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	4726,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	248,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	309,00


СТАЗА 23

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	371,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	75,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	40,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	106,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	371,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	371,00

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	1,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	22,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	15,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 -  reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	75,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	371,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	371,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	32,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	53,00


СТАЗА 24

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	176,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	40,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	36,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	176,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	176,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	9,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	12,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	8,00

	13
	Izrada sloja BNS 22- reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	40,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	176,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	176,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	248,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3(4) reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	116,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	58,00


СТАЗА 25

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	734,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	324,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	50,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	207,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	734,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	513,00

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	18,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	18,00

	 
	hidranti
	kom
	2,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	97,20

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	64,80

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	324,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	734,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	410,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	102,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3 (4) reda na betonu (MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	133,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	175,00


СТАЗА 26

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	117,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	25,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	32,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	74,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	117,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	117,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	17,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	7,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	5,00

	13
	Izrada sloja BNS 22- reciklirani sa upotrebom 25% struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	25,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	117,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	117,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	25,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3(4) reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	37,00


СТАЗА 27

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	415,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	85,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	45,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	264,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	415,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	415,00

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	25,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	17,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	85,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	415,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	415,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	80,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3 (4) reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	15,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	143,00


СТАЗА 28

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	406,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	85,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	108,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	234,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	406,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	406,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	6,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	1,00

	 
	šahtovi
	kom
	0,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	25,50

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	17,00

	13
	Izrada sloja BNS 22- reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	85,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	406,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	406,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	70,50

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3(4) reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	15,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	117,00


ПЛАТО 1

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	830,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	170,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	38,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	235,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	830,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	830,00

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	1,00

	 
	šahtovi
	kom
	2,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	0,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	51,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               
Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	34,00

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25% struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	170,00

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	830,00

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	830,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	70,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3 (4) reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	100,00


ЦАРИГРАДСКИ ПУТ

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            
Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   
Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	1636,00

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	330,00

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             
Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	220,00

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         
Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu (ivičnjake izdići da se dobije ujednačen pad pešačke staze)
	m
	382,00

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            
Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=4cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	1636,00

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	1636,00

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         
Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	25,00

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	3,00

	 
	šahtovi
	kom
	6,00

	 
	šiberi
	kom
	0,00

	 
	slivnici
	kom
	8,00

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	99,00

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	66,00

	13
	Izrada sloja BNS 22. reciklirani sa 25% struganog asfalta                                                                                                           Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm, 330m2 + 191m x 1.5m
	m2
	616,50

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 

	 
	AB  (d=4cm)
	m2
	1636,00

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	115,00

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3(4) reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	0,00


МОБИЛИЈАР

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Sklanjanje mobilijara, lagerovanje dok se radovi na rekonstruciji staza ne završe i ponovno postavljanje
	PAUŠ
	 

	 
	 - klupe
	kom.
	171,00

	 
	 - kante
	kom.
	47,00

	2
	Izrada betonskog temelja za mobilijar, kante i klupe. Temelji su od betona MB30. Pozicija je sa iskopom za temelje i transportom iskopanog materijala na deponiju do 10km.
	 
	 

	 
	 - klupe, 4 temelja, 0.3x0.3x0.3m
	m3
	21,00

	 
	 - kante, 1 temelj 0.3x0.3x0.3m
	m3
	1,50


Квалитет: Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца садржаним у конкурсној документацији: Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014); Законом о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011- др. закони и 99/2011-др. закон), другим позитивноправним прописима, техничким прописима, стандардима и нормативима који регулишу ову област, пројектом реконструкције. 

Начин спровођења контроле квалитета изведених радова/употребљеног материјала и обезбеђивања гаранције квалитета: Контролу квалитета изведених радова врши Наручилац. Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора у току извођења радова. Наручилац и изабрани понуђач – извођач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова. Регулисано уговором. 

Рекламација: У случају изведених радова, који не одговарају уговореном квалитету, Наручилац ће истаћи рекламацију, у ком случају, Извођач мора отклонити недостатке, у року који одреди Наручилац. Трошкови по рекламацији падају на терет Извођача. Регулисано уговором. 

Рок извођења радова: Не може бити дужи од 140 дана од дана увођења у посао извођача радова.

Место извођења радова: Парк Калемегдан – Београдска тврђава, град Београд. 

Мере заштите: Изабрани Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у области безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15), прописе у области безбедности и здравља на раду на привременим и покретним градилиштима у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10), прописе у области заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15), Правилником о општим мерама заштите од опасног дејстава електричне струје, намењеног за рад на објектима у радним просторијама и на градилиштима („Сл. гласник СРС“, бр. 21/89), и друге позитивноправне прописе у области БЗР.
Гарантни рок: За изведене радове и уграђени материјал минимум 2 године. Гарантни рок почиње да тече од дана записничког пријема изведених радова.

Начин плаћања: По Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији на основу коначног обрачуна. 

Није дозвољено тражити аванс. Рок плаћања: 

· у року од 8 дана од дана пријема привременe ситуацијe оверенe од стране стручног надзора, 

· у року од 8 дана о дана испостављања оконачне ситуације оверене од стране стручног надзора. 

Информација о увиду у локацију: Ради правилног припремања понуде, а имајући у виду статус и значај простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан, увид у локацију је услов за подношење понуда. Потенцијални понуђачи који ће понуду поднети самостално или са подизвођачем, као и понуђачи који ће у понуди бити означени као носиоци посла односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем, уколико се подноси заједничка понуда, су у обавези да изврше обилазак и увид у локацију. Пријаве за увид у локацију потенцијални понуђачи су у обавези да доставе најкасније дан раније у односу на опредељен дан обиласка према доле утврђеним и наведеним терминима, у времену од 07,30 до 15,30 часова на мејл: duska.pavlovic@jpbt.rs
Заинтересовани понуђачи су у обавези да доставе писано овлашћење за обилазак и увид у локацију (на меморандуму понуђача, заведено, потписано и печатирано са личним подацима лица које ће обилазити и вршити увид у локацију, са бројем личне карте/пасоша). Наручилац ће понуђачима који су извршили обилазак и увид у локацију оверити обрасце претходно попуњене од стране потенцијалног понуђача подацима који су означени као подаци које попуњава понуђач, а који су саставни део конкурсне документације. Наручилац ће обилазак и увид у локацију организовати 21. марта 2019. године са почетком у 12,00 часова.

	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. ЗЈН. 

Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. ЗЈН, који могу биту у неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом. 

Уколико подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
Уколико је у делу 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ наведено да понуђач мора да испуњава услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, овај услов дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5), за део набавке који ће извршити преко подизвођача. (Уколико је у делу 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ наведено да понуђач мора да испуњава услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН) 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац: Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности). 

У складу са чланом 26. ЗЈН саставни део конкурсне документације је изјава о независној понуди коју су понуђачи дужни да потписану и оверену доставе у понуди (Образац изјаве о независној понуди). 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Изабрани понуђач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави детаљан динамички план извођења радова. 
4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
	Р. бр.

	УСЛОВ

	ДОКАЗ 


	1.
	да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

	2.
	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
	Правно лице доставља: 
1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; 

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника потребно је за сваког доставити уверење из казнене евиденције. 
Физичко лице/Предузетник доставља: 

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта. 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

	3.
	да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за огранак или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

	Понуђач који је регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре може да у понуди наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2), 4) Закона о јавним набавкама (Изјава на меморандуму понуђача или копија решења из Агенције за привредне регистре). 

	4.
	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) 
	Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 


4.2  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
	Р. бр.

	УСЛОВ
	ДОКАЗ 

	1.
	да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2015, 2016, 2017.) остварио пословни приход у минималном износу од 100.000.000,00 динара 
	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.)

	2.
	да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом односно да у претходних годину дана пре дана објављивања позива за подношење понуда, рачунајући и дан објаве позива, није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета
	Потврда НБС да  дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати коју издаје Народна банка Србије, односно потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије Одељења за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац, Крагујевац, Бранка Радичевића 16а.


	3.
	да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом односно да је своје пословање ускладио са интегрисаним системом менаџмента квалитетом, заштитом животне средине и заштитом и безбедношћу
на раду на начин прописан стандардима за делатност грађевинарства, са захтевима следећих стандарда
ISO 9001 (систем менаџмента квалитетом);

ISO 14001 (систем менаџмента заштитом животне средине);

OHSAS 18001 (систем управљања заштитом и безбедношћу на раду)
	Фотокопије важећих захтеваних сертификата SRPS ISO 9001:2008 (или одговарајући), SRPS ISO 14001:2005 (или одговарајући), SRPS OHSAS 18001:2008 (или одговарајући), на српском језику или са овереним преводом од стране овлашћеног судског тумача 



	4.
	да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом односно да:

- је у последње 3 године пре објављивања позива за подношење позива извео радове на реконструкцији и/или санацији саобраћајница и/или одржавање саобраћајница у износу од минимум 100.000.000,00 динара без ПДВ-а
- је у последње 3 године извео радове на производњи и уградњи битуменизираног носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА, са додатком 25% (или више) струганог асфалта на саобраћајницама, по основу минимум 2 уговора у површини од минимум 5.000 m² по једном уговору; 
- поседује Извештај о испитивању претходног састава асфалтне мешавине за израду битуменизираног носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА, са додатком 25% (или више) струганог асфалта, који је издат од стране акредитоване лабораторије и није старији од 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда; 
	- Списак најважнијих реализованих уговора у последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, који се односи на предмет јавне набавке са листом наручулаца, износима и датумима. Ако су наручоци, субјекти који се у смислу овог закона сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате и потписане од стране надлежног органа; ако су наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду издаје и потписује регистровани заступник тог субјекта. Укупна вредност референтне листе не може бити мања од 100.000.000,00 динара без ПДВ. 

- Списак реализованаих уговора у последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, који се односи на производњу и уградњу битуменизираног носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА, са додатком 25 % (или више) струганог асфалта на саобраћајницама у површини од минимум 5.000 m² по једном уговору. Доказ мора бити у облику потврде, издате и потписане од стране надлежног органа; ако су купци, односно наручиоци остала 
правна лица односно предузетници, потврду издаје или потписује тај купац односно наручилац. 

- Фотокопија Извештаја о испитивању претходног састава асфалтне мешавине издата од стране акредитоване лабораторије 

	
	Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из конкурсне документације и то: назив и адреса Наручиоца, назив и седиште понуђача, облик наступања за радове за које се издаје Потврда, изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, врста радова, вредност изведених радова, број и датум уговора, изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, контакт особа наручиоца и телефон, потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 


	5.
	да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

да у моменту подношења понуде има запослена или по другом основу радно ангажована лица сходно одредбама Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17), и то минимум: 

1 (један) одговорни извођач радова саобраћајница са лиценцом 415 или 412, 

1 (један) одговорни извођач геодетских радова са лиценцом 471, 

1 (један) одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са лиценцом 410, 

1 (једно) радно ангажовано лице са високом стручном спремом за обављање послова безбедности и здравља на раду, које поседује уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и 

25 (двадсетпет) радно ангажованих лица међу којима морају бити: грађевински техничари, асфалтери, руковаоци грађевинских машина, возачи, помоћни грађевински радници.

	За сва тражена лица: образац М-А или фотокопија било ког уговора из ког се види радно ангажовање, фотокопија тражених лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије са важношћу на дан објављивања позива за подношење понуда да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије, Одлука о одређивању лица за безбедност и здравље на раду и уверење о положеном стручном испиту о практичној способљености за обављање послова безбедности и издравља на раду, издато од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду за лице за безбедност и здравље на раду у смислу чл. 15. Закона о безбедности и здрављу на раду

Изјава понуђача о каровском капацитету који ће бити расположиви у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације).
Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

	6.
	да понуђач располаже довољним техничким капацитетом и то: 

да поседује минимум: 

5 (пет) камиона носивости ≥ 5t  
1 (један) багер точкаш тежине од 10t  

1 (један) булдожер

1 (један) тампон ваљак од 10t 

1 (један) чекић ≥ 150кг за багер

2 (две) комбиноване машине 

1 (једна) вибро плоча

2 (два) путарска возила

1 (једна) цистерна за воду, запремина цистерне ≥ 6m³

1 (једна) цистерна за гориво, запремина цистерне ≥ 3t 

1 (једна) прскалица за емулзију, 

2 (два) финишера за уградњу асфалта димензије основне пегле ≥ 2,5m 

1 (један) ваљак за асфалт са челичним наплатцима, пегла – пегла, од 1 до 2t 

1 (један) комбиновани ваљак за асфалт, гума – пегла, од 2 до 5t 

1 (један) ваљак за асфалт са челичним наплатцима, пегла – пегла, од 3 до 5t 

1 (један) комбиновани ваљак за асфалт, гума – пегла, од 7 до 12t 

1 (један) ваљак за асфалт са челичним наплатцима, пегла – пегла, од 7 до 12t 

1 (један) плато приколице

2 (два) топла контејнера за транспорт асфалтне масе са капацитетом коша ≥ 5t  

1 (једна) асфалтна база за производњу асфалтне масе капацитета ≥ 150 t/h са опремом за дозирање стругане асфалтне масе на удаљености ≤ 80 km од места извођења радова.
	Пописна листа основних средстава на дан 31.12.2018. године, потписана и оверена од стране овлашћеног лица, са видљиво означеним техничким капацитетом који је тражен – за сва возила, грађевинске машине и опрему. 

Копије саобраћајних дозвола важећих на дан подношења понуда и одштампане податке са читача саобраћајне дозволе за возила и грађевинске машине. 
Уколико понуђач не поседује у власништву наведени капацитет, доставља уговор о финансијском лизингу у којем је понуђач наведен као прималац лизинга или уговор са трећим лицем са којим понуђач има успостављену пословну сарадњу којом му је омогућено коришћење наведеног средства и саобраћајну дозволу важећу на дан подношења понуде са одштампаним подацима са читача саобраћајне дозволе или пописну листу основних средстава за 2018. годину, која гласи на име трећег лица са којим је понуђач закључио наведени уговор или уговор о закупу. 
Ако у наведеним документима нема уписаних података о носивости возили или машине, понуђач је у обавези да достави документ из којег је могуће то утврдити (нпр. полису осигурања).

	7.
	Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у оригиналу и оригинал писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција 
	а) Банкарска гаранција за озбиљност понуде оригинал, у износу од 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 дана дуже од периода важења понуде

	8.
	
	б Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла 

	9.
	
	в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Корисника, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 15 дана дужим од уговореног гарантног рока

	10.
	
	У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 


V   OБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
5.1  ОБРАСЦИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
	Р. бр.
	Назив обрасца
	Број обрасца

	1. 
	Образац понуде
	Образац бр. 1

	2. 
	Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
	Образац бр. 2

	3. 
	Општи подаци о понуђачу
	Образац бр. 3

	4. 
	Општи подаци о члану групе понуђача
	Образац бр. 4

	5. 
	Општи подаци о подизвођачу
	Образац бр. 5

	6. 
	Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем
	Образац бр. 6

	7. 
	Образац пријаве за обилазак и увид у локацију
	Образац бр. 7

	8. 
	Образац потврде наручиоца о обиласку и увиду у локацију
	Образац бр. 8

	9. 
	Изјава понуђача о кадровском капацитету
	Образац бр. 9

	10. 
	Референтна листа понуђача– списак изведених радова
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ПОНУДА БР. ________ од __.__.2019. године

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА у ОТВОРЕНОМ поступку

„Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу“ 

 Редни број јавне набавке: ВЈН 1/19
	1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧУ


	СКРАЋЕНИ НАЗИВ
	

	СЕДИШТЕ
	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
	

	МАТИЧНИ БРОЈ
	

	ПИБ
	


	а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача 

г) подизвођач (заокружити понуђену опцију)


	СКРАЋЕНИ НАЗИВ
	

	СЕДИШТЕ
	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
	

	МАТИЧНИ БРОЈ
	

	ПИБ
	


	а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача 

г) подизвођач (заокружити понуђену опцију)


	СКРАЋЕНИ НАЗИВ
	

	СЕДИШТЕ
	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
	

	МАТИЧНИ БРОЈ
	

	ПИБ
	


	а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача 

г) подизвођач  (заокружити понуђену опцију)


НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача
	2. ПОДАЦИ О ПОНУДИ

	Понуду за јавну набавку извођења радова санације и реконструкције 

пешачких стаза на Комплексу подносимо
а) самостално           б) као заједничку понуду                 ц) са подизвођачем
(заокружити понуђену опцију)

	БРОЈ ПОНУДЕ:
	

	ДАТУМ ПОНУДЕ:
	

	Укупна понуђена цена без ПДВ-а у РСД
	

	ПДВ у РСД
	

	Укупна понуђена цена са ПДВ-ом у РСД
	

	Укупна понуђена цена са ПДВ-ом (словима): ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

	Услови плаћања:
	по Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији, на основу Коначног обрачуна 

- у року од 8 дана од дана пријема привременe ситуацијe оверенe од стране стручног надзора 

- у року од 8 дана о дана испостављања оконачне ситуације оверене од стране стручног надзора. 

	Рок за извођење радова
	_______ календарских дана од дана увођења у посао
*Наручилац прихвата максимални рок од 140 дана од дана закључења уговора и увођења извођача у посао. 

	Гарантни рок
	______  године од дана примопредаје радова (минимум 2 године)

	Важност понуде
	______  дана (минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда)


	3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	Назив подизвођача
	Позиција радова које изводи
	Вредност радова са

ПДВ-ом
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач

	
	
	
	

	
	
	
	

	Место: _____________   
	
	

	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________




НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	Образац бр. 2


ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА у ОТВОРЕНОМ поступку

„Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу“ 

 Редни број јавне набавке: ВЈН 1/19
СТАЗА 1

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	474,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	95,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	60,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od cigli u 1 redu
	m
	186,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	474,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	474,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	17,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	3,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	28,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	19,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	95,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	474,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	474,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	40,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	93,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 1:
	
	
	
	


СТАЗА 2

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	400,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	80,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	52,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 reda
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od cigli u 1 redu
	m
	175,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	400,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.

	m2
	400,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	5,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	1,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	24,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	16,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta                                                                                                        Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	80,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	400,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	400,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	35,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	88,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 2:
	
	
	
	


СТАЗА 3

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	964,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	195,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	80,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	300,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	deo pešačke staze od granitne kocke
	m2
	51,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	964,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	964,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	12,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	2,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	5,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	2,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	58,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	39,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	195,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	913,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	913,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	140,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	150,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 3:
	
	
	
	


СТАЗА 4

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	205,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	45,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	28,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 reda
	m
	122,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	205,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	205,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	1,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	13,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	9,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	45,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	205,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	205,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	36,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu (MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	61,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 4:
	
	
	
	


СТАЗА 5

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	303,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	65,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	40,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	185,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.

	m2
	303,00

	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	303,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	19,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	13,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta                                                                                                          Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	65,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	303,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	303,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	55,50
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	93,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 5:
	
	
	
	


СТАЗА 6

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	356,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	75,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	30,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 reda
	m
	144,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	356,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	356,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	1,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	22,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	15,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 -  reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	75,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	356,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	356,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	43,20
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	72,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 6:
	
	
	
	


СТАЗА 7

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	185,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	40,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	40,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	108,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	185,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	185,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	1,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	12,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	8,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	40,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	185,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	185,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	33,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	54,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 7:
	
	
	
	


СТАЗА 8

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	439,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	90,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	56,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 reda
	m
	244,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	439,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	439,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	32,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	2,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	27,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	18,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	90,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	439,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	439,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	73,20
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	122,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 8:
	
	
	
	


СТАЗА 9

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	587,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	175,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	80,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	250,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	587,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	515,00
	
	

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	52,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	35,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                             Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm


	m2
	175,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	587,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	515,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	75,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	115,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 9:
	
	
	
	


СТАЗА 10

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	762,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	155,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	70,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	308,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	762,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	762,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	50,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	46,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	31,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22  - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	155,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	762,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	762,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	73,20
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	154,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 10:
	
	
	
	


СТАЗА 11

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	172,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	35,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	36,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	100,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	172,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	172,00
	
	

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	1,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	10,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	7,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	35,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	172,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	172,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	30,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu (MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	50,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 11:
	
	
	
	


СТАЗА 12

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	687,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	140,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	80,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	243,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	20,00
	
	

	 
	deo pešačke staze od granitne kocke
	m2
	29,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	687,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	687,00
	
	

	9
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	687,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	3,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	42,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	28,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	140,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	687,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	687,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	73,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	175,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	213,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 12:
	
	
	
	


СТАЗА 13

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	181,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	40,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	26,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	99,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	21,50
	
	

	 
	deo staze od granitne kocke
	m2
	39,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	142,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	142,00
	
	

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	12,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	8,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	40,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	142,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	142,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	34,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	60,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 13:
	
	
	
	


СТАЗА 14

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	576,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	120,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	64,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	320,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	576,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	576,00
	
	

	9
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	576,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	2,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	1,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	36,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	24,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	120,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	576,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	576,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	96,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	30,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	175,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 14:
	
	
	
	


СТАЗА 15

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	72,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	15,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	16,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	27,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	72,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	72,00
	
	

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	4,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	3,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                           Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	15,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	72,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	72,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	9,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	14,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 15:
	
	
	
	


СТАЗА 16

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	756,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	155,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	72,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	302,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	756,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	756,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	67,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	1,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	46,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	31,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	67,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	756,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	756,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	90,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	151,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 16:
	
	
	
	


СТАЗА 17

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	528,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	110,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	50,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	227,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	528,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	528,00
	
	

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	1,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	33,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	22,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22  - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                             Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	110,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	528,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	528,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	68,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	113,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 17:
	
	
	
	


СТАЗА 18

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.


	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	580,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	120,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	64,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	316,40
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	580,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	580,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	40,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	2,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	36,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	24,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22- reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	120,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	580,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	580,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	95,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.

	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	158,20
	
	

	
	UKUPNO STAZA 18:
	
	
	
	


СТАЗА 19

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	265,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	55,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	38,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	161,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	265,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	265,00
	
	

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	16,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm

	m3
	11,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	55,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	265,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	265,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	49,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	103,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 19:
	
	
	
	


СТАЗА 20

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	282,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	60,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	64,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	172,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	282,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	282,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.

	 m
	30,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	1,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	18,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	12,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22- reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	60,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	282,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	282,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	52,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	86,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 20:
	
	
	
	


СТАЗА 21

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	259,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	55,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	22,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	100,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	259,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	259,00
	
	

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	1,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	16,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	11,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	55,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	259,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	259,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	30,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	50,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 21:
	
	
	
	


СТАЗА 22

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	4726,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	950,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	828,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	618,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	309,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	4726,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	4726,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	50,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	3,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	5,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	6,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	285,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	190,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22- reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	950,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	4726,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	4726,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	248,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	309,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 22:
	
	
	
	


СТАЗА 23

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	371,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	75,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	40,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	106,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	371,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	371,00
	
	

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	1,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	22,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	15,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 -  reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	75,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	371,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	371,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	32,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 4 reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	53,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 23:
	
	
	
	


СТАЗА 24

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	176,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	40,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	36,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	176,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	176,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	9,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	Slivnici

	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	12,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	8,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22- reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	40,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	176,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	176,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	248,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3(4) reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	116,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	58,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 24:
	
	
	
	


СТАЗА 25

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	734,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	324,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	50,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	207,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	734,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	513,00
	
	

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	18,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	18,00
	
	

	 
	hidranti
	kom
	2,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	97,20
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	64,80
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	324,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	734,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	410,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	102,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3 (4) reda na betonu (MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	133,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	175,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 25:
	
	
	
	


СТАЗА 26

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	117,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	25,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	32,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	74,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	117,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	117,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	17,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	7,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	5,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22- reciklirani sa upotrebom 25% struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	25,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	117,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	117,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	25,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3(4) reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	37,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 26:
	
	
	
	


СТАЗА 27

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	415,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	85,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	45,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	264,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	415,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	415,00
	
	

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	
	

	 
	hidranti
	kom
	0,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	25,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	17,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	85,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	 
	 

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	415,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	415,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.

	m2
	80,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3 (4) reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	15,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	143,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 27:
	
	
	
	


СТАЗА 28

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	406,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	85,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	108,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	 
	 

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	234,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	406,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	406,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	6,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	1,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	0,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.

	m3
	25,50
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	17,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22- reciklirani sa upotrebom 25 % struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	85,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	406,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	406,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	70,50
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3(4) reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	15,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	117,00
	
	

	
	UKUPNO STAZA 28:
	
	
	
	


ПЛАТО 1

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	830,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	170,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	38,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3 (4) reda
	m
	235,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=3cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	830,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	830,00
	
	

	9
	Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	0,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	1,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	2,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	0,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	51,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	34,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22 - reciklirani sa upotrebom 25% struganog asfalta.                                                                                                            Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm
	m2
	170,00
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB 8 (d=3cm)
	m2
	830,00
	
	

	 
	AB 8 (prosečno d=1cm) - izravnanje
	m2
	830,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	70,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3 (4) reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	100,00
	
	

	
	UKUPNO PLATO 1:
	
	
	
	


ЦАРИГРАДСКИ ПУТ

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Pod ovim radovima podrazumeva se dopremanje mehanizacije i svog potrebnog materijala potrebnog u cilju izvođenja radova na saobraćajnim površinama. Rad obuhvata i sva geodetska merenja, prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osovine obeležene trase, profilisanje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
	PAUŠ
	1,00
	
	

	2
	Čišćenje pešačkih staza od blata i nečistoće.                                                   Pozicija obuhvata rad radnika na čišćenju blata i nečistoća sa postojećih pešačkih staza sa utovarom u kolica ili kamion i odvozom na lokalnu deponiju. Rad sadrži uklanjanje raznih otpadaka, krčenje postojećih šiblja, uklanjanje zaprljanih slojeva materijala, sa odvozom na deponiju materijala.
	m2
	1636,00
	
	

	3
	Nabavka i montaža zaštitne ograde u zoni izvođenja radova, usmeravanje pešačkog saobraćaja i postavljanje znakova privremene signalizacije, kao i održavanje za vreme izvođenja radova
	pauš.
	1,00
	
	

	4
	Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije staze.                                                   
Pozicija obuhvata ručno rušenje kolovozne konstrukcije postojećih pešačkih staza, u svim slojevima ili slojevima koji su oštećeni,na pojedinim oštećenim delovima, ili gde to naloži nadzorni organ,kao i selekciju, utovar, transport i istovar materijala na lokalnu deponiju koju odobri nadzorni organ. Nakon selekcije, probrani materijal koristiti za ponovnu izgradnju. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	330,00
	
	

	5
	Opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća.                                                             Pozicija obuhvata ručno opsecanje ivica udarnih rupa i ulegnuća kompresorom i pneumatskim pištoljem sa prebacivanjem raskopanog materijala na bankinu ili gradilišnu deponiju i izduvavanje rupe kompresorom ili čišćenjem rupe metlom.
	m
	220,00
	
	

	6
	Pretres kamenih kocki.                                                                                                         Pozicija obuhvata pretres kamenih kocki i ivičnjaka,na podlozi od betona MB15, uz postavljanje 20% novih. Porušene i ulegle kocke i ivičnjake pažljivo demontirati i izvršiti selekciju,kako bi ostali neoštećeni i mogli ponovo da se ugrade. Ostatak neupotrebljivih kamenih kocki i ivičnjaka utovariti, transportovati i istovariti materijala na deponiju koju odobri nadzorni organ
	 
	 
	
	

	 
	rigol od kamenih kocki 10/10cm u 3(4) reda
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih kocki 10/10cm u 1 redu
	m
	0,00
	
	

	 
	oivičenje od kamenih ivičnjaka 18/24cm u 1 redu (ivičnjake izdići da se dobije ujednačen pad pešačke staze)
	m
	382,00
	
	

	7
	Struganje asfaltnih slojeva.                                                                                            Pozicija obuhvata skidanje postojećeg ispucalog i oštećenog asfalta glodalicom za asfalt "Wirtgen" u prosečnoj debljini od d=4cm. Cena obuhvata prevoz glodalice, rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora na skidanju asfalta, kao i prevoz skinutog materijala do 10km. Ako prilikom rušenja dođe do oštećenja postojećih instalacija, oštećenu instalaciju adekvatno sanirati.
	m2
	1636,00
	
	

	8
	Čišćenje i prskanje ostruganih površina emulzijom.Pozicija obuhvata fino čišćenje ostruganih površina i uklanjanje nečistoća vazduhom pod pritiskom. Na očišćenu podlogu naneti bitumensku emulziju, ravnomerno po celoj površini.
	m2
	1636,00
	
	

	9
	Priprema radnih slojeva postojećeg kolovoza uz zalivanje sastavaka bitumenskom smesom.                                                                                                         Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim kolovozom. Rad sadrži pravilno isecanje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju potrebne debljine, a širine na  dužini uklapanja. Pozicija obuhvata i zalivanje bitumenskom smesom sastavaka između postojećih i novoizgrađenih površina, gde je to potrebno i po nalogu nadzornog organa. Obračun se vrši po m.
	 m
	25,00
	
	

	10
	Visinsko regulisanje postojećih objekata.                                                                                                         Pozicija obuhvata nivelaciono dovođenje postojećih objekata u nivo novoprojektovanog kolovoza. Ovo visinsko regulisanje vrši se mašinskim i ručnim putem. Obračun se vrši po komadu iznivelisanog objekta, a u skladu s projektima i tehničkim uslovima.
	 
	 
	 
	 

	 
	hidranti
	kom
	3,00
	
	

	 
	šahtovi
	kom
	6,00
	
	

	 
	šiberi
	kom
	0,00
	
	

	 
	slivnici
	kom
	8,00
	
	

	11
	Transport viška materijala i šuta.                                                                                            Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška deponovanog materijala i šuta na daljinu do 10km, na deponiju materijala, a u svemu prema projektu i prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala, a kako to odobri nadzorni organ.
	m3
	99,00
	
	

	12
	Obnova tucaničkog zastora.                                                                                               Pozicija obuhvata riljanje starog zastora i nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje drobljenog kamenog agregata 0-31.5mm. Zbijanje se vrši do postizanja zbijenosti na završnom sloju min, Ms=60MPa. Cena podrazumeva kontrolna merenja zbijenosti sa dostavom odgovarajućeg nalaza izdatog od strane akreditovane laboratorije. d=20cm
	m3
	66,00
	
	

	13
	Izrada sloja BNS 22. reciklirani sa 25% struganog asfalta                                                                                                           Izrada bitumeniziranog nosivog sloja u projektovanoj debljini od mešavine kamenog brašna, kamenog agregata i bitumena kao veziva. Rad obuhvata nabavku potrebnih materijala i ugrađivanje u slojevima prema projektu.                                                                                                                                                              BNS 22 d=6cm, 330m2 + 191m x 1.5m
	m2
	616,50
	
	

	14
	Izrada habajućeg sloja od asfalt betona.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu habajućeg sloja u projektovanoj debljini, od asfaltbetona, mešavine kamenih materijala i bitumena. Rad obuhvata nabavku materijala i ugrađivanje u slojevima po projektu.
	 
	 
	
	

	 
	AB  (d=4cm)
	m2
	1636,00
	
	

	15
	Izrada (opravka) betonske podloge MB15 debljine 5-10cm.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu betonske podloge MB15, uz prethodnu pripremu podloge od tucanika.
	m2
	115,00
	
	

	16
	Izrada rigola od kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata izradu rigola od sitne kamene kocke 10/10 u 3(4) reda na betonu(MB15) u cementnom malteru. Kamene kocke je potrebno nabaviti, dovesti, istovariti i pažljivo postaviti na prethodno pripremljenu podlogu.
	m
	0,00
	
	

	17
	Postavljanje ivičnjaka od sitne kamene kocke.                                                                                                            Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i postavljanje oivičenja od sitne kamene kocke 10/10cm, u cementnom malteru, u 1 redu, na podlozi od betona MB15.
	m
	0,00
	
	

	18
	Planiranje bankina,ravnih površina i kosina.                                                                                                            Pozicija obuhvata planiranje bankina,ravnih površina i kosina sa uklapanjem u postojeći teren, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
	m2
	0,00
	
	

	
	UKUPNO CARIGRADSKI PUT:
	
	
	
	


МОБИЛИЈАР

	 
	Vrste radova
	Jed. mere
	Količina
	Jed.cena
	Vrednost

	1
	Pripremni radovi                                                                                                                            Sklanjanje mobilijara, lagerovanje dok se radovi na rekonstruciji staza ne završe i ponovno postavljanje
	PAUŠ
	 
	
	

	 
	 - klupe
	kom.
	171,00
	
	

	 
	 - kante
	kom.
	47,00
	
	

	2
	Izrada betonskog temelja za mobilijar, kante i klupe. Temelji su od betona MB30. Pozicija je sa iskopom za temelje i transportom iskopanog materijala na deponiju do 10km.
	 
	 
	
	

	 
	 - klupe, 4 temelja, 0.3x0.3x0.3m
	m3
	21,00
	
	

	 
	 - kante, 1 temelj 0.3x0.3x0.3m
	m3
	1,50
	
	

	
	UKUPNO MOBILIJAR:
	
	
	
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	1
	Staza 1
	

	2
	Staza 2
	

	3
	Staza 3
	

	4
	Staza 4
	

	5
	Staza 5
	

	6
	Staza 6
	

	7
	Staza 7
	

	8
	Staza 8
	

	9
	Staza 9
	

	10
	Staza 10
	

	11
	Staza 11
	

	12
	Staza 12
	

	13
	Staza 13
	

	14
	Staza 14
	

	15
	Staza 15
	

	16
	Staza 16
	

	17
	Staza 17
	

	18
	Staza 18
	

	19
	Staza 19
	

	20
	Staza 20
	

	21
	Staza 21
	

	22
	Staza 22
	

	23
	Staza 23
	

	24
	Staza 24
	

	25
	Staza 25
	

	26
	Staza 26
	

	27
	Staza 27
	

	28
	Staza 28
	

	29
	Plato 1
	

	30
	Carigradski drum
	

	31
	Mobilijar
	

	
	Укупна понуђена цена без ПДВ-а
	

	
	ПДВ
	

	
	Укупна понуђена цена са ПДВ
	


УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У колону 5: уписати јединичну цену/паушални износ за сваку појединачну ставку. 

У колону 6: уписати укупну цену без ПДВ-а за тражену количину, по ставкама (5х4). 

У Збирној рекапитулацији:

У колони 3 уписати колико износи укупна цена без исказаног ПДВ-а за рад и материјал према назначеним количинама у Предмеру радова са свим пратећим трошковима за сваку групу радова појединачно.
у рубрици „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“, у колони 3 уписати укупну вредност радова збирно без ПДВ-а.

у рубрици „ПДВ“, у колони 3 уписати укупну вредност ПДВ-а збирно.

у рубрици „Укупна понуђена цена са ПДВ-ом“, у колони 3 уписати укупну вредност радова збирно са ПДВ-ом.

Цене се исказују у динарима (РСД).
НАПОМЕНА: ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са важећим законским прописима.
	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Образац бр. 3


	Назив понуђача (пуно пословно име или скраћени назив):
	

	Облик организовања и облик својине:
	

	Адреса седишта понуђача (место, улица и број, општина):
	

	Матични број понуђача:
	

	Претежна шифра делатности:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Одговорно лице:
	

	Назив пословне банке понуђача                 и број рачуна:
	

	Лице за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача

(e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Адреса на коју се достављају писмена наручиоца:
	


	Место: _____________   
	
	Име и презиме овлашћеног лица
___________________________

	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


НАПОМЕНА: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
	Образац бр. 4


	Назив члана групе понуђача у заједничкој понуди (пуно пословно име или скраћени назив):
	

	Адреса седишта члана групе понуђача  у заједничкој понуди (место, улица и број, општина):
	

	Матични број члана групе понуђача:
	

	Претежна шифра делатности:
	

	Порески идентификациони број  (ПИБ):
	

	Одговорно лице:
	

	Назив пословне банке и број рачуна:
	

	Лице за контакт:
	

	Електронска адреса (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Адреса на коју се достављају писмена наручиоца:
	


	Место: _____________   
	
	Име и презиме овлашћеног лица
___________________________

	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе понуђача у заједничкој понуди
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	Образац бр. 5


	Назив подизвођача (пуно пословно име или скраћени назив):
	

	Адреса седишта подизвођача (место, улица и број, општина):
	

	Матични број подизвођача:
	

	Претежна шифра делатности:
	

	Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):
	

	Одговорно лице:
	

	Назив пословне банке подизвођача и број рачуна:
	

	Лице за контакт:
	

	Електронска адреса подизвођача         (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


	Место: _____________   
	
	Име и презиме овлашћеног лица
___________________________

	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧОМ
	Образац бр. 6


И З Ј А В А
ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем и потврђујем да у отвореном поступку јавне набавке извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број јавне набавке: ВЈН 1/19 не наступамо са подизвођачима.
	
	
	

	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


НАПОМЕНА: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. Попуњен, потписан и оверен образац доставља понуђач који наступа самостално или Група понуђача која подноси заједничку понуду, док у случају другачијег наступа, образац није потребно доставити.

	ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ПОНУЂАЧА ЗА ОБИЛАЗАК И УВИД У ЛОКАЦИЈУ
	Образац бр. 7


Сходно позиву за подношење понуда и конкурсној документацији у отвореном поступку јавне набавке за извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19, подносим следећу

П Р И ЈА В У

за обилазак пешачких стаза и увид у локације 
на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан
	Назив понуђача:
	

	Адреса седишта понуђача (место, улица и број, општина):
	

	Одговорно лице понуђача:
	

	Лице које ће вршити обилазак и увид у локацију:
	

	Лични подаци (рег. бр. л.к./бр. пасоша)
	

	Електронска адреса понуђача

(e-mail):
	

	Телефон:
	

	Датум и место подношења пријаве
	


	
	М.П.
	Потпис Понуђача

____________________________


НАПОМЕНА: 
Пријава за обилазак и увид у локацију мора бити заведен код понуђача, потписана и оверена од стране одговорног лица понуђача.

	ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ И УВИДУ У ЛОКАЦИЈУ
	Образац бр. 8


Сходно позиву за подношење понуда и конкурсној документацији у отвореном поступку јавне набавке за извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19, издаје се следећа

П О Т В Р Д А
О ОБИЛАСКУ И УВИДУ У ЛОКАЦИЈУ

	Назив наручиоца
	ЈП „Београдска тврђава“

	Одговорно лице наручиоца
	Петар Андријашевић

	Лице за контакт:
	Душка Павловић


Да је овлашћени представник понуђача,
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача 
	

	Овлашћено лице понуђача за обилазак:
	

	Регистарски број личне карте/пасоша
	


(попуњава понуђач)

на основу Овлашћења број _____________________ од _______________ приступио обиласку пешачких стаза и увиду у локације на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан дана ________________, а на основу достављеног Обрасца пријаве (Образац бр. 7) из конкурсне документације. (попуњава наручилац)

Потврда се даје као доказ испуњености обавезног услова за подношење понуде у отвореном поступку јавне набавке извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19, и у друге сврхе се не може користити.
	
	
	

	Датум: _____________
	М.П.
	Одговорно лице наручиоца
____________________________


	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
	Образац бр. 9


И З Ј А В А
ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ВЈН 1/19
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем и потврђујем да као понуђач у отвореном поступку јавне набавке санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19 располажемо довољним кадровским капацитетом и то: да у моменту подношења понуде имамо запослена или по другом основу радно ангажована лица сходно одредбама Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17), и то минимум: 1 (један) одговорни извођач радова саобраћајница са лиценцом 415 или 412, 1 (један) одговорни извођач геодетских радова са лиценцом 471, 1 (један) одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са лиценцом 410, 1 (једно) радно ангажовано лице са високом стручном спремом за обављање послова безбедности и здравља на раду, које поседује уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и 25 (двадсетпет) радно ангажованих лица међу којима морају бити: грађевински техничари, асфалтери, руковаоци грађевинских машина, возачи, помоћни грађевински радници.
Овим потврђујемо да ће доле наведени инжењери бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19 од којих ће један бити именован за одговорног извођача радова.
	Р. бр.
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив правног лица код кога је инжењер запослен

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	


Овим потврђујемо да ће доле наведено лице бити расположиво у периоду извршења уговора за извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19 и током којих ће бити именовано и одговорно за обављање послова безбедности и здравља на раду

	Р. бр.
	Име и презиме
	квалификација
	Број и датум уверења о положеном стручном испиту
	Назив правног лица код кога је лице запослено

	1.
	
	
	
	


	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
	РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА – СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
	Образац бр. 10


Навести наручиоце за које је понуђач успешно реализовао уговоре у оквиру којих су изведени радови на реконструкцији и/или санацији саобраћајница и/или одржавање саобраћајница у последње 3 године пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, лице за контакт, период извођења радова и вредност изведених радова
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

	Р. бр.
	Подаци о кориснику – референтном Наручиоцу  (назив и седиште)
	Лице за контакт/ телефон

	Период извођења радова
	Вредност изведених радова 

без ПДВ-а

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:
	


	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


НАПОМЕНА: 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
Наручила има право да по потреби, сходно члану 93. ЗЈН, изврши проверу података наведених у обрасцу. Понуђач одговара за тачност података. Давање лажних података има за последицу дисквалификацију понуђача. 
У случају више референци, Образац фотокопирати. Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Понуђач мора да документује референце. 
У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.
	РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА – СПИСАК ИЗВРШЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И УГРАДЊЕ
	Образац бр. 10а


Навести наручиоце за које је понуђач успешно реализовао уговоре у оквиру којих су изведени радови на  производњи и уградњи битуменизираног носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА, са додатком 25% (или више) струганог асфалта на саобраћајницама, по основу минимум 2 уговора у површини од минимум 5.000 m² по једном уговору у последње 3 године пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, лице за контакт, период извођења радова и вредност изведених радова.
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

	Р. бр.
	Подаци о кориснику – референтном Наручиоцу  (назив и седиште)
	Лице за контакт/ телефон

	Период извођења радова
	Укупна површина изведених радови на  производњи и уградњи битуменизираног носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА, са додатком 25% (или више) струганог асфалта на саобраћајницама

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:
	


	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________

	
	
	


НАПОМЕНА: 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
Наручила има право да по потреби, сходно члану 93. ЗЈН, изврши проверу података наведених у обрасцу. Понуђач одговара за тачност података. Давање лажних података има за последицу дисквалификацију понуђача. 

У случају више референци, Образац фотокопирати. Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Понуђач мора да документује референце. 
У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.
	ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
	Образац бр. 11


	Назив референтног наручиоца 
(пуно пословно име или скраћени назив):
	

	Адреса седишта 
(место, улица и број, општина):
	

	Матични број:
	

	Лице за контакт / функција:
	

	Телефон и е-mail адреса:
	

	Датум и место издавања потврде:
	


У складу са чланом 77. став 2, тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), издаје се
ПОТВРДА  - СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА 

којом се потврђује да је _____________________________________________________________________________________
(уписати назив Понуђача)
а) самостално     б) као носилац посла     в) као члан групе понуђача      г) као подизвођач
(заокружити одговарајући начин наступања)
успешно реализовао уговоре у оквиру којих је извео радове на реконструкцији и/или санацији саобраћајница  и/или одржавање саобраћајница у последње 3 године пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки у укупном износу од _________________ динара, и да је све обавезе везане за рализацију наведених уговора извршио у потпуности, квалитетно и у уговореном року.

	Р. бр.
	Предмет уговора
	Укупна вредност изведених радова 

без ПДВ-а 
	Датум закључења и број уговора код наручиоца
	Датум окончане ситуације

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке у отвореном поступку, редни број набавке ВЈН 1/19, чији је предмет набавка извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, који у својству Наручиоца има право да код издаваоца потврде изврши накнадну проверу података садржаних у потврди увидом у извршени посао, и у друге сврхе се не може користити.

Понуђач одговара за аутентичност референце.

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује

	
	М.П.
	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ

__________________________________________

(Потпис овлашћеног лица Наручиоца)



НАПОМЕНА: Издавалац потврде (наручилац) не мора бити наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Образац потврде копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце из референтне листе. Овај образац овлашћено лице наручиоца мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у овом обрасцу наведени.
	ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
	Образац бр. 11а


	Назив референтног наручиоца 
(пуно пословно име или скраћени назив):
	

	Адреса седишта 
(место, улица и број, општина):
	

	Матични број:
	

	Лице за контакт / функција:
	

	Телефон и е-mail адреса:
	

	Датум и место издавања потврде:
	


У складу са чланом 77. став 2, тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), издаје се

ПОТВРДА  - СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА 

којом се потврђује да је _____________________________________________________________________________________
(уписати назив Понуђача)
а) самостално     б) као носилац посла     в) као члан групе понуђача      г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)
успешно реализовао уговоре у оквиру којих је извео радове на производњи и уградњи битуменизираног носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА, са додатком 25% (или више) струганог асфалта на саобраћајницама, по основу минимум 2 уговора у површини од минимум 5.000 m² по једном уговору у последње 3 године пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и да је све обавезе везане за рализацију наведених уговора извршио у потпуности, квалитетно и у уговореном року.

	Р. бр.
	Предмет уговора
	Укупна површина изведених радови на  производњи и уградњи битуменизираног носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА, са додатком 25% (или више) струганог асфалта на саобраћајницама
	Датум закључења и број уговора код наручиоца
	Датум окончане ситуације

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке у отвореном поступку, редни број набавке ВЈН 1/19, чији је предмет набавка извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, који у својству Наручиоца има право да код издаваоца потврде изврши накнадну проверу података садржаних у потврди увидом у извршени посао, и у друге сврхе се не може користити.

Понуђач одговара за аутентичност референце.

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује

	
	М.П.
	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ

__________________________________________

(Потпис овлашћеног лица Наручиоца)



НАПОМЕНА: Издавалац потврде (наручилац) не мора бити наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Образац потврде копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце из референтне листе. Овај образац овлашћено лице наручиоца мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у овом обрасцу наведени.
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
	Образац бр. 12


И З Ј А В А
ПОНУЂАЧА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова у року од 7 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, издату од стране друштва за осигурање уписаног у регистар надлежног органа на основу дозволе Народне банке Србије за обављање послова осигурања, сходно закону о осигурању („Сл. гралсник РС“, бр. 139/14).
	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


НАПОМЕНА:  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
	ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
	Образац бр. 13


ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА у ОТВОРЕНОМ поступку

„Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу“ 

 Редни број јавне набавке: ВЈН 1/19
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ


	НАЗИВ
	

	СЕДИШТЕ
	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
	

	МАТИЧНИ БРОЈ
	

	ПИБ
	


Прилажемо динамички план за јавну набавку извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


НАПОМЕНА:  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	Образац бр. 14


ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), понуђач _____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремемања понуде за јавну набавку извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19, како следи у табели, достављамо вам
	
	Врста трошкова
	Износ трошкова

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	
	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА:
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


НАПОМЕНА:  
Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Достављање овог обрасца није обавезно.
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
	Образац бр. 15


На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
__________________________________________________________________________________
(навести назив, седиште, и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:
И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем и потврђујем да понуду у отвореном поступку јавне набавке санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19 подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


НАПОМЕНА:  
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. 
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена.
У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.

	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
	Образац бр. 16


На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
_________________________________________________________________
(навести назив, седиште, и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:
И З Ј А В А

Изјављујем да сам при састављању понуде у отвореном поступку јавне набавке извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Такође изјављујемо, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.
	Датум: _____________
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица
____________________________


НАПОМЕНА:  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

	МОДЕЛ УГОВОРА
	Образац бр. 17


VI   МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА:  
Модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са ''попуњава Понуђач''), ПАРАФИРА ИЛИ ПЕЧАТИРА СВЕ СТРАНЕ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора. 
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, на предвиђеном месту треба унети податке свих чланова групе понуђача (назив, седиште, директор, ПИБ и матични број и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то предвиђеним слободним линијама. 
Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, дозвољено је ту страницу у коју се уносе подаци фотокопирати или одштампати бланко у више примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. 
Сваку приложену страницу модела уговора парафирају сви чланови групе понуђача, и исти оверавају печатом и потписују. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у претходном пасусу).
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Закључен у Београду, дана (попуњава Наручилац).2019. године, између уговарача:

1. ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“, Београд, Теразије 3/V

МБ: 17416774; ПИБ: 101516631;   

рачун број: 200-2859420101862-74 код Поштанске штедионице а.д. Београд                                             

које заступа директор, Петар Андријашевић

(у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2. _________________________________________________________________________________са седиштем у ___________________________________________________________________, 
матични број: _________________; ПИБ: __________________________;

текуђи рачун број: ___________________________ код ___________________банке а.д Београд
кога заступа _________________________________________________________________                                                                                                         (у даљем тексту: Извођач), с друге стране
(попуњава Понуђач)

Напомена: навести све чланове групе понуђача према наведеном моделу уговора уколико понуду подноси група понуђача.
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују: 

· да је Наручилац, на основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца спровео отворени поступак, редни број јавне набавке ВЈН 1/19; 
· да је Извођач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која се налази се у прилогу и саставни је део Уговора; 
· да понуда Извођача број (попуњава Наручилац), од (попуњава Наручилац), у потпуности одговара Техничкој спецификацији предмета јавне набавке из конкурсне документације, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора, и испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације; 

· да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача (попуњава Наручилац) и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), од (попуњава Наручилац), изабрао Извођача, чиме су се стекли услови за закључење уговора; 

-
да је група понуђача пре закључења овог Уговора доставила Споразум број (попуњава Наручилац), од (попуњава Наручилац), којим је одређена одговорност понуђача појединачно за извршење уговора, као и расподела и начин наплате и која је саставни део овог уговора.

· да ће Извођач предметне радове изводити без подизвођача/са подизвођачем ________________________, са седиштем у ______________________, ул. _____________________________,бр. _____, матични број: ______________, порески идентификациони број: _______________ 

· Подизвођач ће извршити уговор у делу радова (попуњава Наручилац), што износи ____% вредности понуде.
(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством са претходне странице конкурсне документације) 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу  Велики Калемегдан – Београдска тврђава, Београд, у свему према пројекту реконструкције,  Спецификацији радова са пописом, описом и предмером, усвојеној Понуди Извођача број________, од________, примљеној код Наручиоца под бројем ________од _______ и Техничкој спецификацији садржаној у Конкурсној документацији (у даљем тексту уговора: Техничка документација), које чине саставни део овог уговора.

ЦЕНА 
Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно (биће преузето из понуде) динара без ПДВ-а, односно (биће преузето из понуде) динара са ПДВ-ом.
У цену из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови, материјал и опрема, уобичајени зависни и пратећи трошкови Извођача. 

Цена радова из става 1. овог члана је предрачунска и добијена је на основу Спецификације радова са пописом, описом и предмером и јединичних цена Извођача из Обрасца структуре цене и Понуде бр.______, од _________, формираних према тржишним условима на дан подношења понуде. 

Јединичне цене из претходног става овог члана су фиксне за све време трајања овог уговора. 

Коначна вредност изведених радова биће утврђена на основу стварно изведених количина из Грађевинске књиге и јединичних цена предрачуна радова. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН. 

У случају из претходног става, Наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2019. годину за ове намене. 

За обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2020. години, Наручилац ће вршити плаћање Извођачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2020. годину, односно након дозначења наменских средстава из буџета града Београда на рачун Наручиоца. 

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим Уговором, неће се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу плаћа уговорену цену изведених радова сукцесивно, увећану за припадајући порез, по утврђеним степенима готовости изведених радова на основу оверених Привремених ситуација, у року од 8 (осам) дана од пријема привремених ситуација оверених од стране надзора и за утврђених 100% степена готовости изведених радова на основу Коначног обрачуна у року од 8 (осам) дана од дана пријема Окончане ситуације оверене од стране надзора и исправног коначног рачуна, уплатом на текући рачун Извођача бр. ___________________, код ___________________банке. 

Коначни рачун из става 2. овог члана мора да садржи обавезне елементе прописане Законом о порезу на додату вредност („Сл гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2007, 93/201, 108/2016, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016), као и навод о авансном рачуну по коме је извршено авансно плаћање. 

Извођач се обавезује да достави: 

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла, 

- Полису осигурања од професионалне одговорности. 

Извођач се обавезује да уз коначан рачун из става 1. овог члана достави: 

- Коначни обрачун, 

- Записник о примопредаји изведених радова, 

- Грађевински дневник, Грађевинску књигу и Књигу инспекције, оверене од стране Стручног надзора, 

- Сертификате/Атесте/Гаранције и другу пратећу документацију, 

- Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. 

Наручилац има право да задржи сразмерни део цене ради отклањања недостатака утврђених приликом примопредаје изведених радова, без претходног пристанка Извођача, уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке у року који одреди Наручилац. 

Наручилац ће извршити умањење вредности стварно изведених радова по Коначном обрачуну у висини задржаног дела цене из претходног става, без претходног пристанка Извођача. 

Наручилац се обавезује да задржани део цене исплати Извођачу одмах по отклањању утврђених недостатака, а најкасније у року од 8 дана од дана примопредаје тих радова. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан 4.

Наручилац се обавезује да: 

- обезбеди услове за извођење радова, 

- обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова и да обавести Извођача о лицу коме је поверено вршење стручног надзора, 

- уведе (Стручни надзор) Извођача у посао, 

- обезбеди Извођачу несметани приступ градилишту, за све време трајања овог уговора, 

- образује заједничку комисију са задатком да сачини записник о примопредаји и коначан обрачун изведених радова, 

- плати уговорену цену под уговореним условима и на уговорени начин. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 5.

Извођач се обавезује да: 

· уговорене радове изведе квалитетно, у складу са овим уговором, позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке, са довољним бројем непосредних извршилаца, ажурно и савесно, 

· омогући несметано вршење стручног и конзерваторског надзора (у даљем тексту: Стручни надзор) и поступа по налозима и упутствима Стручног надзора и Наручиоца, 

· Наручиоцу пре почетка извођења радова достави Динамички план и о променама динамике извођења радова благовремено обавештава Наручиоца и Стручни надзор, 

· организује градилиште на начин који обезбеђује приступ локацији и заштиту околине, 

· обележи градилиште одговарајућом таблом која садржи податке о радовима који се изводе, инвеститору, одговорном пројектанту, броју решења о одобрењу за извођење радова, почетку и року завршетка радова, 

· обезбеди заштиту од повреда запослених, пролазника и других лица, као и да обезбеди адекватну опрему за рад и заштиту на раду за сва лица која је ангажовао, 

· обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу обезбеђења сигурности радова, опреме, непосредних извршилаца запослених и других лица и мере заштите од пожара, 

· решењем одреди одговорно лице извођача радова и да о томе обавести Наручиоца у писменој форми, 

· достави Наручиоцу списак лица непосредно ангажованих на извођењу радова који су предмет овог уговора, као и да без одлагања обавештава Наручиоца о свим променама, 

· у току извођења радова уредно, по важећим позитивноправним прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу и књигу инспекције; 

· по завршетку радова, са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, као и да очисти градилиште, 

· по завршетку радова одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, обавести Наручиоца и Стручни надзор да су исти изведени и приступи примопредаји и коначном обрачуну, 

· непосредно учествује у заједничкој комисији за примопредају радова и коначан обрачун изведених радова. 

Уколико Извођач у току извођења радова уочи недостатке у Техничкој документацији који се могу неповољно одразити на ток извођења радова или функционалност споменика, дужан је да без одлагања о томе обавести Наручиоца и Стручни надзор. 
Извођач се обавезује, с обзиром да у складу с чланом 102. Закона о културним добрима има стручни кадар и опрему прописану у складу са овим Законом, за извођење радова на непокретном културном добру од изузетног значаја за Републику Србију, да током извођења радова који су предмет овог уговора предузме све потребне мере и неопходне активности како не би ни на који начин био угрожен или доведен у опасност споменик културе, у складу са овим Законом.

Извођач је обавезан да примењује прописе из области безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015), прописе из области безбедности и здравља на раду на привременим и покретним градилиштима у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/2009, 95/2010), прописе из области заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015), и друге позитивноправне прописе. 

Извођач се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са овим уговором неће користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их неће открити трећем лицу, осим уколико је то неопходно за извршење предмета овог уговора, уз претходну сагласност Наручиоца. 

Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Извођач дужан да саопшти у складу са позитивноправним прописима. 

У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности Наручиоца, Извођач је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају да је Наручилац том приликом претрпео штету, Извођач је дужан да је накнади. 

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА/УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО 
Члан 6.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у целости у року од _ дана (биће преузето из понуде). 

Извођач се обавезује да извођење радова започне одмах, а најкасније 3 дана од дана увођења у посао и да о томе одмах обавести Наручиоца. 

Извођача у посао уводи Стручни надзор. Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику и обострано потписује.

Наручилац се обавезује Извођача и Стручни надзор обавести о дану увођења у посао обавести писано, најмање 3 дана пре дана који је одредио као дан увођења у посао. 

Уколико Извођач радова не започне извођење радова у року из става 2. овог члана, Наручилац ће одредити накнадни рок за започињање извођења радова. 

Уколико Извођач не започне извођење радова ни у року из става 5. овог члана Наручилац може раскинути уговор и активирати средство обезбеђења за повраћај аванса и средство обезбеђења за добро извршење посла, а може захтевати и накнаду штете. 

У рок за извођење радова из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови. 

Члан 7.

Рок из члана 6. овог уговора може се продужити анексом овог уговора у следећим случајевима: 

- природни догађаји који имају карактер више силе, 

- прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа, 

- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила, 

- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, за које није одговоран Извођач, 

- у случају измене Техничке документације по налогу Наручиоца, 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана а није изазван кривицом Извођача; 

- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања накнадних радова у складу са Законом о јавним набавкама, 

- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања непредвиђених радова у складу са Законом о јавним набавкама, 

- у случају застоја са извођењем радова, у поступку уговарања вишкова радова уколико њихова вредност прелази 5% од укупно уговорене вредности, у складу са Законом о јавним набавкама. 

У случају наступања околност из претходног става, Извођач је дужан да о томе без одлагања обавести Наручиоца, приложи докаже основаност тог захтева и прибави сагласност Стручног надзора. 

Захтев за продужење рока за извршење уговора Извођач подноси Наручиоцу у писменој форми, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 1. овог члана. 

Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после истека рока предвиђеног за реализацију уговора. 

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима: 

- уколико падне у доцњу (кашњење) са извођењем радова, 

- услед ванредних околности које су настале у време доцње, 

- ради извођења вишкова уговорених радова, вредности до 10% укупно уговорене вредности радова. 

Извођач нема право на продужење рока за извођење радова, без изричите сагласности Наручиоца. 

ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА, ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ 
Члан 8.

Пријем грађевинског и другог материјала врши се у присуству Стручног надзора, на локацији на којој се изводе радови. 

Уколико се приликом испоруке материјала из става 1. овог члана, установи да се техничке карактеристике материјала разликује од карактеристика наведених у Техничкој документацији, Наручилац ће, на основу прибављеног мишљења Стручног надзора сачинити Пријаву о рекламацији у којој ће констатовати недостатке и исту доставити Извођачу. 

Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 5 календарских дана од дана пријема Пријаве о рекламацији из става 2. овог члана, отклони уочене недостатке. Трошкови отклањања рекламираних недостатака падају на терет Извођача. 

Уколико Извођач не поступи по писаној рекламацији Наручиоца ни у року од наредна 3 дана од дана пријема поновљене рекламације Наручилац може раскинути уговор и активирати средство обезбеђења за добро извршење посла, а може захтевати и накнаду штете. 

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 9.

Уговарачи су сагласни да гарантни рок за квалитет изведених радова и уграђеног материјала износи __ године од дана примопредаје изведених радова. (мин. 2 године / рок ће бити преузет из понуде). 

Извођач је дужан да недостатке изведених радова и уграђеног материјала, у погледу квалитета, који су настали у гарантном року отклони о свом трошку, у року који му одреди Наручилац, у ком случају нови гарантни рок почиње да тече са даном тих радова/материјала.

НАКНАДНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
Члан 10.

Уколико у току извођења уговорених радова настане потреба за извођењем непредвиђених или накнадних радова, Извођач је дужан да застане са извођењем радова и да о околностима и разлозима који су узроковали потребу извођења тих радова, без одлагања, писано обавести Стручни надзор и Наручиоца. 

Извођач је дужан да по писаном налогу Стручног надзора изведе непредвиђене радове према јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача, с тим да вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном трошкове тих радова сносиће Извођач. 

У случају потребе за извођењем радова који нису наведени у Техничкој документацији (накнадни радови), Извођач је у обавези да Наручиоцу достави попис и опис тих радова, са структуром цене. Структура цене обухвата јединичну цену материјала, укупну количину радова и цену за укупну количину радова, а према јединичним ценама из Понуде Извођача. 

У случају наступања околности из претходног става овог члана Наручилац може поступити у складу са чл. 36 ст. 1 тач. 5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15). 

Извођач може без писаног налога Стручног надзора извести хитне непредвиђене радове који су нужни за обезбеђење стабилности објекта или за спречавање настанка штете уколико због хитности или других оправданих разлога није био у могућности да за те радове претходно прибави писани налог Стручног надзора, а у обиму и у вредности из става 2. овог члана. 

У случају наступања околности из претходног става Извођач је дужан да без одлагања о непредвиђеним радовима које је извео или је њихово извођење у току и о разлозима који су узроковали њихово извођење писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца, ради прибављања накнадне сагласности. 

Уколико су у Окончаној ситуацији приказани радови изведени без сагласности Стручног надзора Наручилац их неће признати нити надокнадити. 

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА 
Члан 11.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишка уговорених радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писано о томе обавести Стручни надзор и Наручиоца. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишка радова без претходне писане сагласности Наручиоца. 

Извођач ће извести вишак радова по добијању писане сагласности од стране Стручног надзора и Наручиоца према јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача, с тим да вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном трошкове тих радова сносиће Извођач. 

Извођење вишка радова није од утицаја на рок за завршетак радова. 

Негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова (мањкови радова), дозвољена су под условом да је Извођач, прибавио писану сагласност Стручног надзора на образложени предлог. Стручни надзор не може дати налог за негативна одступања без претходне писане сагласности Наручиоца. 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
Члан 12.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету изведених радова и употребљеног материјала и да Стручном надзору/Наручиоцу омогући контролу. 

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала врши се приликом примопредаје изведених радова. 

Уколико Извођач није омогућио Стручном надзору/Наручиоцу да врши контролу квалитета изведених радова и употребљеног материјала, трошкови накнадне контроле падају на терет Извођача. 

У случају несагласности у налазима контроле Извођача и Стручног надзора/Наручиоца, меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета, у ком случају трошкови накнадне заједничке контроле падају на терет уговарача чији налаз није потврђен. 

Уколико је Извођач радова незадовољан одлуком Стручног надзора има право да о томе обавести Наручиоца писаним путем. Наручилац је дужан да о приговору Извођача радова одлучи у року од 8 дана. Одлука Наручиоца обавезујућа је за Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 13.

Уговарачи су сагласни да је Извођач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене вредности радова, без ПДВ-а за сваки дан закашњења, уколико својом кривицом не изведе уговорене радове у уговореном року, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. 

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје изведених радова, и то са даном сачињавања записника о примопредаји. 

Висина уговорне казне из става 1. овог члана утврђује се Коначним обрачуном изведених радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће реализовати умањењем вредности стварно изведених радова по Коначном обрачуну, без претходног пристанка Извођача. 

Уколико је Наручилац због закашњења Извођача са извођењем или са предајом изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете. 

НАКНАДА ШТЕТЕ 
Члан 14.

Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини својом кривицом или грубом непажњом при реализацији уговора. 

Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Извођача, Извођач је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади. 

Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Извођача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити записник. 

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
Члан 15.

Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана завршетка радова који су предмет овог уговора о томе писано обавести Стручни надзор и Наручиоца. 

Дан завршетка радова који су предмет овог уговора констатује се у Грађевинском дневнику. 

Уговарачи су сагласни да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног обавештења из става 1. овог члана приступе примопредаји и коначном обрачуну. 

Уговарачи су сагласни да заједничка комисија изврши примопредају и коначан обрачун изведених радова, о чему ће се сачинити записник.

Уговарачи су сагласни да Комисију за примопредају и коначан обрачун изведених радова (у даљем тексту: Комисија) именује Наручилац. 

Уговарачи су сагласни да Комисију чине 2 (два) представника Наручиоца, 2 (два) представника Извођача, од којих је један одговорно лице Извођача и представник Стручног надзора. 

Примопредаја изведених радова и коначни обрачун врши се на основу оверене Окончане ситуације, провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног материјала са радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији. 

Уговарачи су сагласни да записник о примопредаји садржи нарочито следеће податке: 

- да ли су радови изведени у складу са уговором, позитивноправним прописима, техничким нормативима и правилима струке, 

- да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, 

- констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста и остале пратеће документације, 

- датум завршетка радова и датум извршене примопредаје. 

Уколико се провером усклађености стварно изведених радова и употребљеног материјала са радовима и материјалом наведеним у Окончаној ситуацији установе одступања, Извођач ће без одлагања, сачинити и издати Окончану ситуацију која садржи податке о стварним количинама изведених радова и уграђене опреме. 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Члан 16.

Извођач се обавезује да најкасније 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу  Банкарску гаранцију као средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Извођач не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, а уколико се повреде понављају и поред писаног упозорења Наручиоца. 

Рок важења Банкарске гаранције за добро извршење посла је 15 дана дужи од дана истека уговореног рока за реализацију уговора. 

Извођач се обавезује да уз оверену Окончану ситуацију/Рачун Наручиоцу преда Банкарску гаранцију као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности стварно изведених радова по Коначном обрачуну без ПДВ-а. 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року уколико Извођач у року од 8 дана од дана пријема рекламације Наручиоца, не усклади квалитет изведених радова и/или употребљеног материјала са захтевима Наручиоца.
Рок важења Банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року је 15 дана дужи од истека гарантног рока. 

Достављање средстава финансијског обезбеђења из става 1. овог члана представља одложни услов наступања правног дејства уговора. 

Члан 17.

Извођач се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда Наручиоцу Полису осигурања од професионалне одговорности, у складу са чланом 129а. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14) и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, бр. 40/2015) у супротном сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Рок трајања Полисе не сме бити краћи од ______ дана, рачунајући од првог дана њене важности и Извођач мора обезбедити важност исте за све време трајања уговора. 

Сума осигурања је највећи износ који се исплаћује уколико наступи осигурани случај и износи минимум: 

- 15.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате (за предузетнике), 

- 50.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате (за привредна друштва, односно друга правна лица). 

ИЗМЕНА УГОВОРА 
Члан 18.

Уговарачи су сагласни да се рок за извођење уговорених радова може продужити у случају наступања околности из члана 7. овог уговора. 

Уговарачи су сагласни да се обим радова који су предмет овог уговора може повећати без спровођења поступка јавне набавке највише до 5% од укупне вредности овог уговора без ПДВ-а, а не више од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 19.

Овај уговор се може раскинути у случају наступања околности које не зависе од воље уговорних страна и које отежавају или онемогућавају извршење уговора, даном достављања писаног обавештења о отказу другој уговорној страни, са отказним роком од 15 дана од дана достављања писаног обавештења о отказу другој уговорној страни. 

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у свако доба и без отказног рока, уколико Извођач не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, о чему ће писано обавестити Извођача.

У случају из става 1. и 2. овог члана Наручилац ће сачинити Записник о примопредаји до тада изведених радова и Коначан обрачун, без учешћа представника Извођача. 

Даном достављања Записника из претходног става настају последице у вези са примопредајом. 

У случају из става 1. овог члана Наручилац ће Извођачу платити изведене радове по Коначном обрачуну из става 3. овог члана. 

У случају раскида уговора за који је одговоран Извођач, Извођач је дужан да изведене радове заштити од пропадања, о свом трошку.  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 20.

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора решавају споразумно мирним путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Београду. 

У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других позитивноправних прописа. 

Члан 21.

Уговор се сматра закљученим даном његовог потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна, а производи правно дејство након испуњења одложног услова из члана 16. и 17. овог Уговора.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље, што потврђују својим потписом.
	За ИЗВОЂАЧА

/име и презиме лица овлашћеног за потписивање/
- потпис –
_______________________________
	М.П.
	За  НАРУЧИОЦА

Д и р е к т о р

Петар Андријашевић

____________________


НАПОМЕНА:  Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. Коначан текст уговора који ће бити потписан након доношења одлуке о додели уговора неће садржати одредбе из овог модела уговора које се односе на групу понуђача или подизвођача, у случају да понуду не подноси група понуђача или понуђач не поверава делимично извршење набавке подизвођачу.
VII   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде вршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“. Уколико су испуњени сви услови из Закона о јавним набавкама и сви захтеви наведени у конкурсној документацији, избор економски најповољније понуде вршиће се оцењивањем и рангирањем понуда према следећим елементима критеријума:

	Ред. бр.
	Елемент критеријума
	Максималан број пондера

	1.
	Понуђена цена за извођење радова 
	80

	2.
	Понуђени рок за извођење радова
	20

	УКУПНО: 
	100


Понуђена цена за извођење радова – 80 пондера максимално

Обрачун по формули: Px = Pmax x (Cmin / Cx), где је 

Px      – остварени број пондера; 

Pmax – максимални број пондера по овом елементу критеријумa; 

Cmin – минимална вредност понуда (најнижа понуђена укупна цена); 

Cx     – вредност појединачне понуде - понуђена укупна цена конкретне понуде која се пондерише.
Понуђени рок за извођење радова – 20 пондера максимално

Обрачун по формули: Pp = (Rmin / Rp) x Pmax, где је 

Pp      – остварени број пондера; 

Rmin – најнижи понуђени рок за извођење радова у данима.
Rp      – понуђени рок за извођење радова конкретне понуде у данима;

Pmax – максимални број пондера по овом елементу критеријумa.

Коначна оцена понуде добија се сабирањем остварених пондера по свим критеријумима (бодовање се врши заокруживањем на две децимале).

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да постоје две или више понуда са истим број пондера, Наручилац ће донети одлуку о избору економски најповољније понуде на основу броја пондера за елемент критеријума „понуђена цена за извођење радова“.
VIII
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде.

8.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Ако је неки прилог - доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног тумача.

Поступак се води на српском језику.

8.2 НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки и интернет сајту Наручиоца, у складу са конкурсном документацијом. 

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца www.beogradskatvrdjava.co.rs. 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јавну набавку извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана у периоду од 07,30 до 15,30 часова, на адресу Наручиоца – ЈП „Београдска тврђава“, Београд, Теразије 3/V, Општа служба, канцеларија број 3. 

Крајњи рок за достављање понуда је 15. април 2019. године, до 09,00 часова. 

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

8.3 МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА 
Јавно отварање понуда ће се обавити 15. априла 2019. године, са почетком у 11,30 часова у просторијама ЈП „Београдска тврђава“, Београд, Теразије 3/V, Правна служба, канцеларија број 4, уз присуство овлашћених представника понуђача. 

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за jавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

8.4 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације. Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН. 

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 77. став 1. тач. од 1) до 4). 

Понуђач може да у понуди наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама (Изјава на меморандуму понуђача или копија решења из Агенције за привредне регистре). 

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то: 

· уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 

· уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

· уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача. 

Понуђач треба да попуни, парафира и овери сваку страну предмера радова, а последњу страну „Збирна рекапитулација радова на уређењу пешачких стаза на Београдској тврђави и парку Клаемегдан“ да потпише и овери печатом, чиме потврђује да је упознат и сагласан са свим позицијама исакзаним у предмеру. 
Обрасце који су у конкретном случају непримењљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.
8.5 ПАРТИЈЕ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

8.6 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуда са варијантама није дозвољена. 

8.7 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у обрасце у којима врши измену или допуну, а који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца: ЈП „Београдска тврђава, Београд, Теразије 3/V, Општа служба, канцеларија број 3, са назнаком: 
„Измена понуде у отвореном поступку за јавну набавку извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понуде у отвореном поступку за јавну набавку извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Опозив понуде у отвореном поступку за јавну набавку извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде у отвореном поступку за јавну набавку извођења радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу, редни број набавке: ВЈН 1/19 – НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

8.8 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

8.9 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

8.10 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају и доказују заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

8.11 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
8.11.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Уоворена цена плаћа се сукцесивно по Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији, на основу Коначног обрачуна. Начин плаћања:
- у року од 8 дана од дана пријема привременe ситуацијe оверенe од стране стручног надзора 

- у року од 8 дана о дана испостављања оконачне ситуације оверене од стране стручног надзора. 

8.11.2 Захтеви у погледу гарантног рока 
Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

8.11.3 Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок за извођење радова је максимално 140 календарских дана. 

8.11.4 Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
8.12 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности. 
8.13  ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона, у складу са чланом 115. став 1. Закона. 

У случају из претходног става, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
8.14 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
I. 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то: 
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца – ЈП „Беогрдска тврђава“. 

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случејевима: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања. 
2. Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, која морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то: 

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Корисника, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 15 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде. 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15 дана од дана закључења уговора. 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року предаје се Наручиоцу на дан записничке примопредаје радова.

II. 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисe осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације). 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 7 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 
8.15 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано „Поверљиво“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

Уколико је понуђач на горе наведен начин означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона).

Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца понуда, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде у складу са чланом 14. став 2. Закона.

8.16  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

8.17 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, електронске поште на   e-mail duska.pavlovic@jpbt.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана у периоду од 07,30 до 15,30 часова.  Особа за контакт је Душка Павловић. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, број набавке ВЈН 1/19”. 

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 

Понуђачи су дужни да се увере у све услове градње, техничку документацију, као и да стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити. Обилазак локације је услов за подношење понуда. 
8.18 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и сајту www.beogradskatvrdjava.co.rs на коме је објављена и конкурсна документација. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације. 

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

8.19 КОМУНИКАЦИЈА 
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
8.20 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин: 

· уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним, 

· уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално,
· уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова,
· уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине. 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

8.21 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди. 

8.22 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ из ст. 1. и 2. може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

8.23 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 
8.24 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

8.25 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

8.26 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском поштом на адресу: duska.pavlovic@jpbt.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

8.27 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда; 

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама; 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара; 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Потврда о извршеној уплати таксе мора да садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
8.28 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

8.29 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, у року од једног дана од дана објаве одлуке о додели уговора.

8.30 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци. 

8.31 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писани захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом. 

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН. 

8.32 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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